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SST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacja svymagania dotycge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budow wodochgu w ramach inwestycji: ,Projekt wodagu dla dwustronnego
zasilania Pastwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie ChorycliRybniku” oraz z odbudogv
nawierzchni drég i chodnikow po wykonaniu robét woggowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja jest stosowana jako Dokument PrzeteygoKontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacp.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonania robot wyspujacych przy budowie sieci wodagjowej z przydczami, wraz z robotami
towarzyszacymi, tymczasowymi i odbudaywnawierzchni drég i chodnikow.

W skitad Robét wodoggowych wchodz:
- roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne,
— roboty montaowe,
- kontrola jakdci,
— odbior robot,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W sktad robét drogowych wchogtz
Rozbiérka elementéw drogowych,
— Odtworzenie nawierzchawirowej,
— Odtworzenie nawierzchni z ttucznia,
— Odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki typuitika,
- Uzupetnienie zdemontowanych kreamikow,
— Uzupelnienie zdemontowanych obryge
— kontrola jakdci,
- odbidr robot.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci woggoivej @: wykopy, umochieniascian
wykopéw, odwodnienie wykopow na czas mantaurochgdw w przypadku wygpienia wysokiego
poziomu wod gruntowych (wzglinie opadowych), wykonanie podéy zasypanie wykopdéw wraz z
zagszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyscych naley zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodgai oraz
ich inwentaryzagj powykonawca.

1.4.Nazwy i kody wg wspolnego stownika zamowie(CPV)

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rag@av, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotniskek wyrownywanie terenu
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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie woglymiv | rurocigdéw do odprowadzanigiekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terexbludowe i roboty ziemne

1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS zyodne z obowgzujacymi Polskimi i Brazowymi Normami oraz
z wszystkimi (whcznie z nie wymienionymi pongj) okreleniami podstawowymi zawartymi w Prawie
Budowlanym i w przepisach dotygz/ch przedmiotu niniejszej Specyfikacii

Wodociag - zespét wspoOtpracggych ze sop obiektdw i uradzen inzynierskich
przeznaczonych do zaopatrywania lugme przemystu w wogl.

Przewdd wodocagowy - rurocag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodgai przy skrzyowaniu z
projektowan drog.

Podpory slizgowe (ptozy)- podparcia wodoggu w rurze ochronne;j.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodegi stwzaca do zamknicia przeptywu wody dla
wytaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wegloci

Hydranty przeciwpozarowe - stuzg do czerpania wody z ruraegjéow w przypadku piaru.
Spawanie— metoda spawania, w ktoregkone brzegi oraz spoiwa ulegatopieniu.

Zgrzewanie— metoda spajania, przy ktorej patenie materiatow nagiuje wskutek docisku,
niezaleznie odzrodia, ilcsci i koncentracii ciepta wyspujacego w czasiegtzenia.

Dziennik budowy - opatrzony pieczxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stugcy do notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorébdtoprzekazywania polegd innej
korespondenciji technicznej pagdizy Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

Inzynier ( Kierownik Projektu ,Zadania) - osoba prawna lub fizyczna, w tym rownie
pracownik Zamawiacego, wyznaczona przez Zamaw@go do reprezentowania jego
interesOw przez sprawowanie kontroli zgoshio realizacji robo6t budowlanych 2z
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadamedzy

technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowyr@aumieniu art. 27 Ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo Budowlane <ynierem okréla sie inspektora nadzoru — koordynatora).

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie edgcy budynkiem, stanowty cala¢
techniczno-uytkowa ( droga ) albo jego e%¢ stanowaca odegbny element konstrukcyjny lub
technologiczny ( obiekt mostowy, korpus ziemnyzet ).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupastoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamsgoai awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdné.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ipblczenia.

Korpus drogowy — nasyp lub ta &#¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogomrogi i
skarpami rowow.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celazethia w nim konstrukcji
nawierzchni.
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= Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robo6t, zgodnie z Dokumentac]
Projektova i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane ptreyniera.

= Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

= Niweleta — wysokdciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

= Odpowiednia ( bliska ) zgodnéé — zgodné¢ wykonywanych, robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny — z przegjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohéddwlanych.

= Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Besgowy mae rowniez obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadizn chrongcych ludzi isrodowiska
przed ucizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

= Podioze — grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgnido gkbokdsci przemarzania.

= Projekt oznakowania i organizacji ruchu— sposob organizacji ruchu drogowego i pieszego
na czas prowadzenia Rob6t w pasie drogowym, praygaty, uzgodniony i zatwierdzony
zgodnie z Rozpogrzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiglnia 27 lipca 1999
roku w sprawie szczego6towych warunkéw aazania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 66 poz.
748).

= Przedskgwziecie budowlane— kompleksowa realizacja nowego gu#enia drogowego lub
catkowita modernizacja ( zmiana parametrow georogtrych trasy w planie i przekroju
podiuznym ) istniejcego padczenia.

= Przeszkoda naturalna — elementsrodowiska naturalnego, stanaesggo utrudnienia w
realizacji zadania budowlanego, na przykiad dolzegno, rzeka itp.

= Przeszkoda sztuczna— dzielo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rugggiitp.

= Rekultywacja — roboty majce na celu uposazlkowanie i przywrédcenie pierwotnych funkciji
terenu naruszonego w celu realizacji zadania buatlzego.

= Szerokaé jezdni - ( nawierzchni ) przeznaczona dla poszczegolmpeizajéw ruchu oraz
szerokd¢ chodnikéw mierzona éwietle poeczy mostowych z wylczeniem konstrukcji przy
jezdni dotem oddzielagej ruch kotowy od ruchu pieszego.

= Pozostale definicje zgodne s obowazujacymi normami i przepisami.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegblowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zapewnienia Jag&o

1.6. 0gollne wymagania dotycgce realizacji robot i informacije o terenie budowy.
Wykonawca zobowdzany jest do wykonania napujacych prac towarzygeych i tymczasowych:

a) geodezyjne wytyczenie obiektéw budowlanych w texeni

b) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

c) informacg dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia,
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d) zabezpieczenie placu budowy, przygotowanie i uteayie niezbdnego zaplecza technicznego
i socjalnego oraz placu sktadowego w razie potrzebyrudnienie dozorcéw oraz peodie
wszelkich innesrodkéw niezlednych dla ochrony robét, bezpieéseva pojazdow i pieszych,
zabezpieczenie utrzymania ruchu publicznego nauFBaclowy,

e) opracuje i uzgodni z odpowiednimi zadzami drég i organem zajdzapcym ruchem Projekty
organizacji ruchu oraz uzyska niedne decyzje zezwal@ie na zajcie pasa drogowego,
umieszczenie ugdzer oraz realizagj robot w pasie w/w drég, (Wykonawca otrzyma od
Zamawiajcego stosowne upowaienie do reprezentowania i wypbwania),

f) wykona i zabezpieczy tymczasowe kiadki dla piesayetz drogi przejazdowe i mostki,

g) dostarczy, zainstaluje ietizie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczame
takie jak zapory, pecze,swiatta ostrzegawcze, sygnatly i znaki ostrzegaweagazu i zakazu
i wszelkie innesrodki nieztzdne do ochrony Robot, a takzatrudni dozorcéw,

h) wykonanie niezednych prob, bada pomiaréw, zabezpiecaé odbioréw technicznych,

i) wykonanie sprawdzenia jakd wykonania robot oraz wykonanie préobsrieniowej sieci
wodochgowej na catej wykonanej diugm,

j) po zakdiczeniu robét - upogrlkowanie terenu budowy poprzez odbudaawierzchni drég
i placéw, ogrodzé oraz demontai usungcie obiektéw tymczasowych,

Wykonanie wszystkich prac towarzgsych i tymczasowych na Terenie Budowy nie podledyatmej
zaptacie, przyjmuje sj ze jest whczone w cegiumowrny.

Wykonawca jest zobowtany uwzgdni¢ powyzsze prace w koszcie wykonania zaméwienia.

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jekich wykonania oraz za ich zgodidae Dokumentag
Projektovs, Specyfikacy Techniczg i poleceniami layniera Kontraktu.

1.6.1.Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajcy, w okrglonym w dokumentach umowy terminie, prze&aNykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyadministracyjnymi, poda lokalizagj

i wspohzdne punktow gléwnych trasy oraz reperéw, Dziennikd®vy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziastaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili ostatecznego odbioru Robét. Uszkodzone lutiszzzone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowaclzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbétowych warunkach umowy, uedglajpcym podziat na dokumentagprojektows:
e Zamawiajcego,

e Sporzadzom przez Wykonawe.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t oka sé koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawjaggo, Wykonawca spagdzi brakujce rysunki i SST na wlasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtp je Inzynierowi do zatwierdzenia.
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1.6.3.Zgodncé¢ rob6t z dokumentacp projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyn@ntekazane przez Ayniera Wykonawcy
stanowj czes¢ umowy a wymagania wyszczegoélnione w @by jednym z nich g obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obpwe kolejndé ich
waznasci wymieniona w ,Warunkach mowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatlglzgodne z dokumentacprojektowy i SST.

W przypadku rozbienosci, opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekracz& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektows lub SST,

I wplyneto to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.

1.6.4Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemgmsndci
publicznej i prywatnej. Jeli w zwiazku z zaniechaniem, nieviflawym prowadzeniem Robot lub
brakiem konieczriri dziatax ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wiascio
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj kasaprawi lub odtworzy uszkodzemiasnaé.

Stan naprawionej wlasgd powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochramzadzear uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurogigi, kable teletechniczne itp., oraz uzyskania oghowdednich wiadz &dacych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przezmZwiapcego
odnanie doktadnego pol@nia tych urgdzear w obrbie Placu Budowy.

O zamiarze przygpienia do Rob6t w pobiu tych uradzei, badz ich przetaenia Wykonawca
powinien powiadond wiascicieli urzadzei i Inzyniera kontraktu. Wykonawca jest zobauany w
okresie trwania realizacji kontraktu do ddawego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkogireni
tych urzdze.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaléi¢jikonawca bezzwilocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraziie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedze odpowiadéza wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia gdzex uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dasiaych mu
przez Zamawiajcego.

W przypadku przerw w dostawach gazu, energii efektrej, ustug telekomunikacyjnych oraz
wody spowodowanych uszkodzeniem ruggéw i kabli w czasie wykonywania Robét, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwdane z usuwaniem uszkodzeraz opfatami za straty, ktére zostan
naliczone przez wigicieli uszkodzonego uzbrojenia.

Wykonawca stosowasig bedzie do ustawowych ograniaz@bcihzenia na € przy transporcie
materiatdw i spregtu na drogach publicznych poza granicami Placu ByddJzyska on wszelkie
niezkedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowyealgowo tadunkoéw i w sposGbagty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Ayniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za uszkodzenia drdg, ktére moby¢ spowodowane ruchem tych
pojazdow.
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Wykonawca nie mge wywaé pojazdow o ponadnormatywnych op@niach osi na
istniefgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni wgie Placu budowy.

Wykonawca gdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavedowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowjzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiassst, kegodnie z poleceniem
Inzyniera.

1.6.50chrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania realizkojitraktu, a do zakaczenia i
odbioru kaicowego Robot, Wykonawcaetizie podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na
celu stosowanie sido przepisow i norm dotygzych ochronysrodowiska na Placu i wokot Placu
Budowy oraz bdzie unika uciazliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie jego sposobu dziatania. Stasuse do
tych wymaga

Wykonawca zapewni spetnienie rgmijacych warunkow:

= miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wgveme drogi transportowe zostawybrane tak,
aby nie powodowazniszczé w srodowisku naturalnym,

= plac budowy i wykopy &da utrzymywane bez wody stgjej,
= zostam podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych piyiapaliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymbstancjami,

» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscia powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacfét norm okréonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska obcizaja Wykonawe. Materiaty, ktore w sposéb trwaty szkodliwe
dla otoczenia niedolg dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza sido wycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wickszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadozyéeudo robd6t bda miaty swiadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawnigrjednostk, jednoznacznie okéijace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatébw narodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét a zakaiczeniu robdét ich
szkodliwai¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z88 wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavg@j powinien
otrzym& zgod na wycie tych materiatow od wiaiwych organow administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia niezgodai specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.6.6.Warunki bezpieczaistwa pracy.

Przed przysfpieniem do pracy Wykonawca jest zobgrdany do opracowania Planu bezpigtstera
i ochrony zdrowia oraz przeprowadzenia u pracowmikigstruktazu BHP ogdlny i stanowiskowy.
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Podczas realizacji Robot Wykonawacgdbie przestrzedgaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa

I higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z diut§ 2003r. oraz Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437 z dn.

1 padziernika 1993r. z piniejszymi zmianami). W szczegokw wykonawca ma obowzek zadbé,
aby pracownik nie wykonywat pracy w warunkach nighbecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz

i odpowiedns odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.6.70grodzenia.

Ze wzgkdu na liniowy charakter inwestycji nie przewiduje satkowitego wygrodzenia terenu
budowy. Teren, na ktérym prowadzong reboty ziemne, dogpny dla oséb postronnych, naje
oznakowa tasmami, a na nocswietli¢ i zabezpieczy barierkami.

1.6.8Zabezpieczenia chodnikdw i jezdni.
Przed przysipieniem do realizacji robot w pasie drogowym Wykwena winien opracowai uzgodné

z wiasciwym Zaradem drogi Projekt organizacji ruchu i uzyéldecyzg zezwalagca na wefcie w pas
drogowy z robotami budowlanymi i na umieszczenigieh urzdzei.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych w pasie deygo lub w jego zblieniu naley
bezwzgtdnie przestrzegawarunkoéw realizacji rob6t zawartych w Projekcigamizacji ruchu. Roboty
prowadzé w sposéb nie zagrajacy ruchowi kotowemu i pieszemu.

Miejsce wykonywania robot wygrodziw sposob uzgodniony z zadra drogi. Oznakow& znakami
ostrzegawczymi, jak rownienakazu i zakazu.

Na czas budowy zabezpie¢zaymczasowe drogi dojazdowe i mostki oraz kladki pileszych.

Po realizacji rob6t nawierzchnie drog agdw pieszo-jezdnych nafg przygotowa do robét odbudowy
nawierzchni drogowych  zgodnie z dokumergadpchnicze czsci drogowej dokumentacji
projektowe;.

1.6.90chrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny sz przeciwpagarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomiesaezénbiurowych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalnecdy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepgisa
zabezpieczone przed dgsem oséb trzecich.

Wykonawca gdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovwaterem wywotanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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2. WYMAGANIA  DOTYCZ ACE  WLA SCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH | URZ ADZEN.

2.1.0golne wymagania.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowaridalzgodne z postanowieniami Kontraktu

i poleceniami Iayniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wgkoa przedstawi
szczegbtowe informacje dotygze zrodta wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odgednie
swiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowaniudlownictwie i probki do
zatwierdzenia laynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych materiatdw
dostarczanych na plac budowy oraz za icléeWee sktadowanie i wbudowanie.

Wykonawca zobowzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postdestow, deklaracii
zgodndci, swiadectw jakdci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart @sancyjnych, rysunkow
montaowych itp. Rury z tworzyw sztucznych powinnyédywale oznaczone.

2.1.1Zr6dta uzyskiwania materiatow

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu tobnusz by¢ nowe i nieaywane. Materiaty
musz by¢ w gatunkach na bigco produkowanych i odpowiadaPolskim Normom, aprobatom
technicznym i obowdizujacym przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz idmowszym wersjom
(nawet jeeli tu nie zostaty wymienione).

Wykonawca nie zhky zamowié na materialy w jakiejkolwiek firmie bez wcirdejszego uzyskania
zgody Irzyniera Kontraktu w tym zakresie. Wykonawca przedst@adpowiednieswiadectwa, w tym
certyfikaty dopuszczage do stosowania w budownictwie, do zatwierdzenzaplrvyniera Kontraktu.

Wykonawca poda krynierowi Kontraktu naze producentow, od ktérych proponuje zakupiateriaty,
surowce czy urglzenia. Lista materiatldw, elementdéw, maszyn, gprz urzadzea dla ktérych
konieczna jest identyfikacja Producenta musi byakceptowana przezzymiera Kontraktu.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t, Wykonawca przedstawi gpéaee informacje dotyeazre proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirezniera Kontraktu.

Zatwierdzenie partii (egci) materiatdbw z danegdrddia nie oznacza automatyczniee wszelkie
materialy z danegérodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczonegarodta w sposob gty spetniag wymagania ST w czasie pggu Robot.

W przypadku, gdy Wykonawcaetizie pragat dokona zmian Dostawcy materiatbw w stosunku do
listy, winien wowczas powiadoihilnzyniera Kontraktu o sugerowanych zmianach, uz§sjego
akceptagj oraz powinien pokr dodatkowy koszt tego rodzaju zmian, wynikly pooste Irzyniera
Kontraktu w rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.2Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuiolsd wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrodet miejscowych, vgczapc w tozrédta wskazane przez Zamavdicggo
i jest zobowazany dostarczy ,Inzynierowi” wymagane dokumenty przed rozpeaem eksploatacii
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zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia przezzyniera”.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatbw do Robot, chybapostanowienia ogélne lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowiinacze;.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow i miejsc pozyskiwania piaskawiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ulgkvaciji terenu po ukiczeniu Rob6t.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoptdav Terenie Budowy lub z innych miejsc
zwigzanych w Dokumentach Umowyedy wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaUmowy lub wskazé Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegdlnione w Umowie.

Eksploatacjazrédet materiatdbw musi lyzgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgavijagcymi
na danym obszarze.

2.1.3Inspekcja wytwdérni materiatdw

Wytwaérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera Kontraktu w celu
sprawdzenia zgodidoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbR materiatdw mog

by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eigvosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacii
okreslonej partii materiatow pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy laynier Kontraktu ledzie przeprowadzat inspekcwytworni beda zachowane
nastpujace Warunki:

Inzynier Kontraktu lpdzie miat zapewnian wspélprae i pomoc Wykonawcy oraz Producenta
materialdbw w czasie przeprowadzania inspekcji;

Inzyniera Kontraktu &dzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych eszi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizdojowy.

2.1.4Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom jalkkgiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z
Terenu Budowy, #dz ziozone w miejscu wskazanym przezzyniera Kontraktu. J& Inzynier

Kontraktu zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robétzrtie, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przeseiowany przez Inyniera Kontraktu.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdugie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

Jezeli, podczas realizacji umowy, Wykonawca ufiwi dostarczenie na Plac Budowy materiatéw
nieodpowiedniej jakéi w opinii Inzyniera Kontraktu, to Ilsynier Kontraktu zaada od Wykonawcy
uzyskania materiatéw z innego, zatwierdzonégita. Wykonawca zobowzany tkedzie do pokrycia
wszystkich dodatkowych kosztow zanych z dostarczeniem takich materiatow.
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2.2. Sktadowanie materiatow na placu budowy.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skliadowane naéyedo czasu gdyelola one potrzebne do

Robdét,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeraaamowaly swaj jakos¢ i wkasciwosé do Robot i

byly dostpne do kontroli przez ,kyniera”.

Sktadowanie powinno odbywssie na terenie rownym utwardzonym z giwoscia odprowadzenia
wod opadowych.

Miejsca czasowego skladowanigdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy, w miejscach
uzgodnionych z ,laynierem” lub poza Terenem Budowy - w miejscachgaoizowanych przez

Wykon

awe.
Elementy z tworzyw sztucznychy podatne na uszkodzenia mechaniczne, vazwi z czym
nalezy je odpowiednio chrodi Nalezy chront je przed uszkodzeniami, pochgdgmi od
podiaza, na ktérym s skladowane lub przewone, zawiesi transportowych, stosowania
niewlasciwych narzdzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadogsvav stosach na rownym podio, na podkiadach
drewnianych o szerokoi nie mniejszej i 0,1 m. i w odsipach 1 do 2 metréw. Nie
przekraczé& wysokaci skladowania ok. 1 m dla rur o mniejszygednicach i 2 m dla rur o
wiekszychsrednicach. Rury w kigach sktadowé&na ptasko na réwnym podio na podktadach
drewnianych, pokrywagych co najmniej 50 % powierzchni skladowania. Roryé&nych
srednicach skladowaoddzielnie, a gdy nie jest to miwe, to rury o wekszychsrednicach i
grubszychsciankach powinny znajdowasie na spodzie.

Koncowki rur naley zabezpieczy kragzkami ochronnymi.
W miare maznosci przechowywa i transportowaw opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest whdezpojedynczych rur,
wigzek lub kegéw po podiau.

Transport powinien kywykonywany pojazdami o odpowiedniej dhégg tak by wolne kace
wystapce poza skrzynie fadunkewie byly dhesze nk 1metr.

Ksztattki, zhczki i inne materialy (uszczelki, klejérodki do czyszczenia i odtluszczania)
powinny by skladowane w sposéb upedkowany, z zachowaniem wgj omdwionych
srodkow ostranaosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chrémirzed dtugotrwat ekspozyci stoneczg i nadmiernym
nagrzewaniem odrodet ciepta.

2.3. Odbiér materiatdw na budowie.

Materialy naley dostarczg na budow wraz ze swiadectwami jakéci (certyfikatem), kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczane materiaty na miejscu budowy nakprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci
z danymi producenta.

Nalezy

przeprowadd oglkdziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub powstania

watpliwosci o ich jakdci, przed wbudowaniem nale je poddé badaniom okrdonym przez
Inzyniera Budowy.

Wyroby powinny by sprawdzane zar6wno po dostawie jak i tuz przedtaem w celu upewnienia

sie czy

nie g uszkodzone.
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3. SPRZET.

3.1.0gdlne wymagania dotycgce sprztu.
Wszystkie urgdzenia stosowane przy wykonywaniu Robo6t musg sprawne.
Wykonawca jest zobowitany do uywania jedynie takiego smtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych Robét.
Sprzt uzywany do Robd6t powinien lByzgodny z Ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnigakasci lub Projekcie
Organizacji Robo6t, zaakceptowanym przezyiriera Kontraktu .

W przypadku braku ustalew w/w dokumentach, spgiz powinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Irzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajnéé sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Szczegdtowyche8yfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wltasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdgajch dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Szczegdtowe Spkegfe Techniczne przewidyjmazliwosé
wariantowego #ycia spreztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddmspektora

Nadzoru o swoim zamiarzeyboru i uzyska jego akceptagprzed ayciem sprztu. Wybrany sprt, po
akceptacji ,Irzyniera”, nie mae by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostamprzez Irzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszeealo robot.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do wytyczenia sytuacyjnego osi i punktow wysétiowych naley stosowa nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachometry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- taSmy stalowe, szpilki,
- inny sprzt pomocniczy.
Sprzt stosowany do wytyczenia osi i punktow wys&diowych musi gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrici pomiaru.

3.3. Sprzet do wykonania robét budowlano-montaowych

Wykonawca przyspujacy do robét budowlano-momtawych winien wykazé sie maozliwoscia
korzystania z nagpujacych maszyn i spetu, gwarantujcych wiaciwa jakos¢ robot:

- pite do ckcia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemngi 0,25 — 0,60 rh

- koparki przedsiiernej,

- koparka chwytakowej,

- zurawia budowlanego samochodowego,
- spycharki,
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- tadowarki,

- zagszczarki do zagpzczania zasypanych wykopow: ubijakéczne i mechaniczne,
zag:szczarki ptytowe, zagzczarki wibracyjne,

- obudowy pogizalne do szalowania wykopowaskoprzestrzennych doedt. 6.0 m,

- samochody samowytadowcze,

- reczny spret do rob6t ziemnych,

- weciagarke reczm,

- weciagarke mechaniczs,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- urzadzenia mechaniczne dccia rur,

- agregat prdotworczy,

- spawarki ekstruderowe do rur PE,

- zgrzewarki do rur PE,

- podbijaki drewniane do rur,

- sprzt do obcinania bosego kca rur PE: korytka drewniane z ngmem szczelinowym,
reczna pitka do drewna, pilniki ptaskie o dt. Ca 30 (zdzierak i gtadzik),

- zamknicia mechaniczne — korki lub zamkoia pneumatyczne — worki gumowe (sjce do
wykonywania badaodbiorczych na szczelgoi ptukanie),

- pompy do odwadniania wykopow na czas budowy.

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robdt. Sposéb wykonania rob&raz sprgt zaakceptuje Inwestor
(Zamawiajcy).

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot zastosuje sgirgwarantujcy wiasciwa jakasé robot.

4. TRANSPORT.

4.1.Ogoblne wymagania.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych obyzien na G przy transporcie materialdw, spta na
i z Terenu Robot.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Rob6t i wkziwosci przewaonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu duzie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&rgmi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Techniaznyi wskazaniach kyniera Kontraktu, w
terminie przewidzianym umayw

W przypadku konieczrigi ruchu po drogach publicznych, pojazdydd spetni@ wymagania dotyegce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do domaimgch obcizen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofi@n na osie mog by¢
dopuszczone przez wifawy Zarzd Drogi pod warunkiem przywrécenia do stanu pienggb
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykanay.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

Do transportu materiatéw, sgtm budowlanego i ugglzer stosowa sprawne technicznigrodki
transportu.
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« Srodki transportu powinny zabezpieéza zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

* Rury, elementy betonoweeliwne, kruszywa mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu.

* Materialy naley ustawé réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obolebg i
zabezpieczy przed maliwoscig przesuwania sipodczas transportu.

* Rury powinny by ukfadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

* Wytadunek materiatdw powinien odbywaie z zachowaniem wszelkicdrodkow ostranosci
uniemaliwiajacych uszkodzenie rur.

* Rur, prefabrykowanych elementéw betonowych, elethentliwnych, armatury itp. nie wolno
zrzucd zesrodkow transportowych.

e Transport materiatbw powinien bywykonywany pojazdami o odpowiedniej dhégg tak by
wolne kaice przewaonych dtugich elementéw wystae poza skrzyritadunkows nie byty
diuzsze n¥ 1 metr.

e Przy transporcie materiatbw brgn sanitarnej naley rowniez uwzgkdniad wymagania
narzucone przez producenta lub dystrybutora.

* Przy wielowarstwowym przeweniu rur, gérna warstwa nie powinna przesaga sciansrodka
transportowego wiej niz 0 1/3 srednicy zewntrznej rury. Poszczeg6lne warstwy rur mgle
przektadé materiatem wyciotkowym w miejscach stykaniagsivyrobow.

» Dla usztywnienia przewomnych elementéw armatury, najestosowa przektadki, rozpory,
kliny z drewna, z gumy i innych materiatow.

* Przewaone materialy powinny ldyrozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczonalprze
przemieszczaniemesiv czasie ruchu pojazdu.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takidhodkdw transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jakd robdt i wiaciwosci przewaonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszspelnig wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod ydagh
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdaciedmu budowy.

Wykonawca powinien wykazasie mazliwosciag korzystania z nagbujacychsrodkoéw transportu:
- samochdd skrzyniowy z diyca,
- samochdd samowytadowczy,
- samochdd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0gdlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiidnie z Umowa lub Kontraktem, oraz za
jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, zazgodnéé¢ z Dokumentagj Projektowvy,
wymaganiami ST, Programem Zapewniania JekdaPZJ), Projektem Organizacji Robo6t oraz
poleceniami Iayniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsc
wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami edrymi okréglonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi napiie przez ,Irzyniera”.
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Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
Rob6t zostas jesli wymaga tego legdzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawe wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wystkprzez lizyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnsz.

Decyzje Irzyniera Kontraktu, dotyee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRnbot, lgda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak@ekumentacji Projektowej, ST a tak w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjryimer Kontraktu uwzgldni wyniki bad&
materiatdw i robot, narzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzarm
kwestk.

Zalecenia layniera Kontraktu bda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grdba zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Specyfikacje Techniczne nig sv pelni wyczerpujce, gdy nie mog objaé wszystkich szczegotdéw
zamieszczonych w Projektach i Wykonawca winien tagvpod uwag przy planowaniu budowy,
realizupc roboty czy kompletdr dostawy sprtu oraz wyposzenia.

Wykonawca nie mize wykorzystywa bteddéw lub opuszczew dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadorilnzyniera Kontraktu, ktory dokona odpowiednich poprewezupetnié lub
interpretacji.

Catas¢ prac przy przebudowie sieci wodagbwej naley wykona pod nadzoremaytkownika.

Dla zachowania ggtosci pracy sieci wodoggowej, kolizyjne odcinki naley przebudowé zachowujc
nastpujaca kolejnas¢ robot:

- wybudowa nowy nie kolidujcy odcinek wodoaigu,
- wykon& polaczenie nowego odcinka wodagu z istniegcym, przy zachowaniu
ciagtosci pracy sieci

Przed przysipieniem do robdét wymaga ¢siopracowania przez Wykonawana wiasny koszt)
opracowa roboczych wymienionych parej:
—projekt technologii i organizacji robo6t zawiegey i uwzgkdniajgcy wszystkie uwarunkowania
terenowe,
—-projekt zabezpieczenia wykopow fundamentowyditiafiek szczelnych i ewentualnych
rozpac),
—projekt technologii pograniascianek szczelnych,
—projekt technologii budowy z uwzglnieniem wszystkich uwarunkowawynikajacych z
uzbrojenia terenu,
—projekt odwodnienia wykopdw w czasie prowadzentataiemnych,
—wszystkie inne opracowania nierime dla wykonania rob6t adych niniejszym projektem.

5.1.1Jakosé wykonania Robét

Roboty zostasm przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaaoganiem i fachowo przez wdeiwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a tale w petnej zgodnii z Dokumentagj Projektovy i Specyfikacy
Techniczn.

Caly sprzt, materialy i inne artykuty wykorzystane w robdiaabgtych umows map by¢ nowe
i 0 najwtagciwszym stopniu zaawansowania, a jakavykonania lbdzie odpowiadata najwgzym
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standardom w kraju w zakresie produkcji spuz

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji chmicznej loda uwazane za warkei
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.

Tam gdzie sprt, materialy lub artykuty okidane g§ w Specyfikacji Technicznej jako “zkbne" lub
“odpowiadajce" konkretnemu standardowi, Zynier” okresli stopien zgodndci ze standardem.

Cechy materiatéw i elementéw budowli i wypaeaia musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogrzekraczé& dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Jeili wymaga tego Specyfikacja Techniczna lub geida tego laynier Kontraktu, Wykonawca
przediay w celu zatwierdzenia przezzyniera Kontraktu pelninformacg dotyczca materiatéw lub
wyposaenia ktore chce wykorzystav procesie Robot.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia triaiyvale ja oznaczy za poma@c
kotkow osiowych i kotkowswiadkow.

Wykona dokumentagjfotograficzra stanu istnigjcego aparatem cyfrowym a zdja zapisze na ptytach
CD w postaci plikbw. Dokona odpowiedniego oznakoiagmasa robot. Repery robocze naxgi do
reperow sieci pastwowej. Podstagwytyczenia trasy wodoggow stanowd Rysunki.

Przygotowanie terenu obejmuje:

— Dokfadne rozpoznanie trasy wodgapil.

- Wytyczenie w terenie osi wodagu przez odpowiednie sty geodezyjne, z
zaznaczeniem punktéw zatafim@asy oraz wfczenia do istnigcej sieci,

— Przed przysipieniem do rob6t naky pod nadzorem wiaiciela sieci wykoné przekopy
kontrolne w miejscach wtzenia,

— Usunkcie nawierzchni. Zdty materiat naley ztozy¢ oddzielnie w sposéb zapobiegzy
zmieszaniu si z wyrzucom z wykopu ziemi,

— Usunkcie ziemi urodzajnej,

- Wycinka drzew, ewentualne przesadzenie drzew wvkbre

- Materiat z rozbiorki nawierzchni natg odwiezé ha miejsce wskazane przezyniera
Budowy,

— Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iadtiilwbudowd repery
tymczasowe z kdnymi sprawdzonymi przez sdloy geodezyjne,

- W miejscach, gdzie nte zachodz niebezpiecagstwo wypadkéw, budow nalezy
prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznageyattami.

- Wyznaczenie w terenie miejsca sktadowania poszdaggd materiatdbw oraz drogi
dowozu do strefy montawe;.

- Teren budowy nalgy ogrodzé i zabezpieczy dla ruchu pieszego i kolowego za pomoc
znakdéw drogowych, avietlenia, mostkéw przégiowych i przejazdowych.

5.3.Roboty ziemne.

Trasa rurogigu powinna by oznaczona przez uprawnionego geedest pomog kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nakey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych -koboo
30 do 50 m. Na kalym odcinku nalgy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nale wykon& urzzdzenia odwadniage, zabezpieczage
wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymizhtizenia odwadnigge naley kontrolowa
i konserwowad przez caly czas trwania robot.
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Przewiduje si wykonanie wykopow otwartych obudowanesdanach pionowych. Wykopy nate
zabezpieczy obudovwa pogrzalng zgodnie czscig rysunkows oraz opisem technicznym dokumentacji
projektowe;.

Metody wykonania wykopu ¢cznie lub mechanicznie) powinny dylostosowane do gbokdsci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanegetspmechanicznego.

Wykopy naley rozpoca¢ od najniszego punktu, aby zapewrgrawitacyjny odptyw wody z wykopu.

Podczas wykonywania robot najenad otwartymi wykopami ustawiawy celownicze umidiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzokontrok rzednych dna. tawy celownicze
naleey montowa& nad wykopem na wysokoi ok. 1 m nad powierzchqiterenu w odspach
wynoszcych ok. 30m. Lawy powinny miewyrazne i trwale oznaczenie projektowanej osi przewodu.
Gorne krawdzie celownikow naley ustawé zgodnie z rgdnymi projektowanymi za pomac
niwelatora. Poteenie celownikéw naley sprawdza codziennie przed rozpogdem montau
przewodow.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogintachnicznej.
Spdd wykopu wykonywanego mechaniczne ustadansai poziomie ok. 20 cm wigzym od rzdnej

projektowanej. Wykopy naky wykonyw& bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Tolgedla
rzednych dna wykopu nie powinna przekracze3 cm dla gruntow zwitych, +5 cm dla gruntéw
wymagajcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szefokarykopu wynosi +5 cm.

Przed przysipieniem do wykonania podta naley dokon& odbioru technicznego wykopu. Pogio
naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytralpsci nie mniejszej i w dokumentacji
technicznej. Podie powinno by wyprofilowane aby rura spoczywala na nim jgdozwart
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi padi@d osi przewodu nie me dla przewodow z tworzyw
sztucznych przekraczal0 cm. W sytuacji, kiedy nagito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie
warstwy gruntu porej projektowanego poziomu uenia przewodu, natg uzupeiné te warstwe
piaskiem odpowiednio zagzczonym.

Podiaze z materiatu ziarnistego (piasekyir) o max. 15% pozostadoi na sicie 0,75 mm. Grubé
podsypki 20 cm.

Réznica rzdnych wykonanego podta od rzdnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie
moze w zadnym punkcie przekroczywartaici + 5cm dla przewodow z tworzyw sztucznych.
Wystepujace r&nice nie mog nazadnym odcinku przewodu spowodaiepadku przeciwnego anize
jego zmniejszenia do zera. Wydobyty grunt powinla@é skltadowany z jednej strony wykopu z
pozostawieniem porgilzy kravedzig wykopu a stop odktada wolnego pasa terenu o szefok@o
najmniej 1 m dla komunikacji.

Zabezpieczenia skrzgwan wykopu z uradzeniami podziemnymi powinny bBywykonane zgodnie z
dokumentacj uprzednio uzgodniegrw sposob wskazany przezytkownikow tych uradze.

Grubas¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejadowierzch przewodu lub rury powinna
wynosi dla przewodow polietylenowych 0,3 m. Materiat zasyw obebie strefy niebezpiecznej
powinien by zagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub dwlitznie w przypadku zasypu
materiatem sypkim. Zagzczenie poszczegdlnych warstw powinna@si¢ min. 98 %.

W przypadku wysfpienia wéd opadowych lub gruntowych wymagagdZie odwodnienie wykopow
przy zastosowaniu odwodnienia powierzchniowego zpradadzeniem wod do studzienek
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drenaowych, a nasgpnie wypompowanie wody dremawe] za pomog pomp przeponowych
spalinowych.

5.3.1Szerokaé¢ wykopu

Minimalna szerok& wykopu powinna b§ dostosowana dérednicy przewodu i wyno&ico najmniej o
0,8 m wkcej niz zewretrzna srednica przewoddw jako zapas potrzebny na deskewsian i
uszczelnienie stykéw. Wykop najewykona zgodnie z dokumentacprojektows.

Wykop pod wodocig naley wykonyw& recznie i mechanicznie, écianach pionowych i natg
prowadzé od miejsca odgatienia z istniejca siech wodochgowy.

Wydobyty grunt z wykopu winien Bywywieziony przez Wykonawcw miejsce uzgodnione z
Inzynierem.

Dla wykopdéw oscianach pionowych natg wykona umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystagva5 cm ponad powierzchnierenu.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow ostatnia weag0,20 m ) powinna légyusunéta recznie.

Przewody podziemne krzyjace st z wykopem powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem
poprzez podwieszenie lub gudwudzielrs, w sposéb zabezpiecazay ich eksploatagj

5.3.20dwodnienie wykopu.

W przypadku wysipienia wod gruntowych wymagaesopracowania przez Wykonawg¢na wtasny
koszt) opracowaroboczych wymienionych parej:

—projekt technologii i organizacji robo6t zawiegey i uwzgkdniajgcy wszystkie uwarunkowania

terenowe,

—projekt odwodnienia wykopdw w czasie prowadzent@taiemnych,
Woda z wykopu zostanie odpompowana pompami zatgpiali odprowadzona poza zakres rob6t do
istniejgcych rowéw.

Rozliczenie z pompowanej wody prowada dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakaci (PZJ)

Do obowihzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiiera programu
zapewnienia jakai, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeaia robdt, maiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraguej wykonanie robot zgodnie z dokumemdac)
projektowy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymeéplrzyniera.

Program zapewnienia jaé@ powinien zawier&

a) czs¢ 0golmn opisupca:

e organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaeambot,

e organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

* bezpieczéstwo i higier pracy,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

» wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdkoi terminowadé wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

» gsystem (sposoOb i proceddirproponowanej kontroli i sterowania jak wykonywanych
robot,
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* wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dguowadzenie bada) ,

* sposoOb oraz foremgromadzenia wynikéw badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych a take wycihganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym , proponowany sposaéb i fenpnzekazywania tych informacji zgnierowi ;

b) czs$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo - kontrolne,

* rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

* sposOb zabezpieczania i ochrony fadunkéw przedititia wiasciwosci w czasie transportu,

» sposéb i proceddrpomiarow i bada (rodzaj i cestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uggzei itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \aypania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdétro

e sposb6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t powinno Iléytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanietny osagna¢
zatazong jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilkontrok roboét i jak@ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadawatyj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialdbw oraz robot zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymilokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci powinny by okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrédone, to Irzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprg badawczy
posiadad wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgbod
badawczych. Jeli niedocagniecia te leda tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robdt badanych materiatéw i dégiuje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhagaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
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1. certyfikat na znak bezpieamtwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z Kryteriami
technicznym okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéxri z :

* Polsky Normg lub

e aprobag techniczm, w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowionalskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w punkcie 1 i ktore spetniawymogi SST.

W przypadku materiatébw, dla ktorych w/w dokumenty wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robétdizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnytmovdazujagcym Zamawigjcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoenkahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpuwgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku é&da dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstainy budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwigkaz stanowiska shbowego. Zapisy g czytelne,
dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢ds oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem kierownika budowy i zgniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jékoi harmonogramow robat,

» terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolinych elementow robot,

» przebieg robdt, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w
robotach,

e uwagii polecenia lzyniera,

e daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robé6t zanik@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw Robot

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robét podleggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

e zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseav dokumentacji
projektowej,
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» dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przea itrakcie
wykonywania robot ,

» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczce jakdgci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przapadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedizone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesi

Decyzje Irryniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawnfedo wydawania polegeWykonawcy robot.

6.4.2Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagdg na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprmease w sposob aigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.4.3Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w innych punktach rg@stiagce dokumenty:
(a) pozwolenie na realizgagadania budowlanego,
(b) protokoty przekazania terenu budowy,
(c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimmmé umowy cywilno - prawne,
(d) protokoty odbioru robot,

(e) protokoty z narad i ustale
() korespondengjna budowie.

6.4.4Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavieedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do wglu na
zyczenie Zamawiagego.

6.5. Badanie materiatéw
Uzyte materialy do budowy ruragjow powinny by¢ zgodne z Rysunkami i wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i SST.

Sprawdzenie xytych materiatdbw do budowy ruragjow przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Rysunkach Dokumentacji Projektowej i SST.

6.6. Badanie zgodnéci z Rysunkami

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedbme wszystkie dokumenty.
b) Sprawdzenie dokumentéw pod wedgm merytorycznym i formalnym.
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c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykearya robét zostaty wniesione do
Rysunkéw i dostatecznie umotywowane w Dzienniku @®&wygl zapisem potwierdzonym przez
Inzyniera.

d) Sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy rob6t wykonandrig z dokumentami.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bdzie okrdla¢ rzeczywisty zakres wykonywanych Rob6t, zgodnie akibnentacj
Projektowa, SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje #ynier Kontraktu w obecrigi Wykonawcy, po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy o zakresie obmierzanych Robét i termioniaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru fgdg wpisane do Kgizki Obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) w sdimch podanych w Przedmiarze Robot.
Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w ST nie almia Wykonawcy od obowzku ukaczenia
wszystkich Robét. Bidne dane zostarpoprawione wedtug instrukcji hgniera Kontraktu na pmie.
Obmiar gotowych Robotedlzie przeprowadzany z ¢ztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkonaym w Kontrakcie.

7.1.1Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
Zasady okréania ilasci robot podaneasw odpowiednich ST. Jednostki obmiaru powinny kgodne z
jednostkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze Rbb

Obmiar robét bdzie okrélat rzeczywisty zakres wykonanych Robét i zainstaloego sprgu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Diugosci i odlegitasci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jeli Specyfikacje Techniczne, wdaiwe dla danych Robdt, nie stang@winaczej, ohjtosci beda
wyliczone w nf jako dtugaé pomnaona przezredni przekro;.

Przy robotach ziemnych -*mvykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimymnasypu oznacza
grunt mierzony po zagzczeniu.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ebdg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.2.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robg¢dabzaakceptowane
przez Ireyniera Kontraktu. Urgdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc

Jezeli urzgdzenia te lub spex wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca zobowdany jest posiada
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie w catym
okresie trwania Robot.

28



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBORU ROBOT BUDOWLANYCH
W RAMACH INWESTYCJI PT ,Projekt wodocigu dla dwustronnego zasilaniariBawowego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku”

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.0golne zasady odbioru Robot.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 SST daty wyniki pozytywne.

8.1.1Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu;
— odbiorowi czsciowemu;
— odbiorowi ostatecznemu;
— odbiorowi po uptywie okresuekojmi;
— odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.1.20dbior Robdt zanikajgcych i ulegapcych zakryciu
Odbior Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie reajiailegry zakryciu.
Odbiér Robét zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez harmavagoinego pospu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje #ynier Kontraktu.

Gotowas¢ danej cezsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebDzika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera Kontraktu. Odbiordulzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nit w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®wudi powiadomienia o
tym fakcie Irzyniera Kontraktu.

Jaka¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia ftynier Kontraktu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmiav
konfrontacji z DokumentagjProjektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.30dbior czesciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci Robot. Odbioru agciowego
Robét dokonuje gidla zakresu Rob6t okdlenego w Dokumentach Kontraktowych wg zasad jak prz
odbiorze ostatecznym Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje synier Kontraktu z Zamawiagym.

Odbidr czsciowy ma na celu przggie do eksploataciji przez Zamawieggo czsci wybudowanej sieci
wodochgowej, bez konieczrigi oczekiwania ha zakeozenie calego dziatania lub zadania.

8.1.40dbior ostateczny (kaicowy) Robot

8.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot
Odbiorowi ostatecznemu podlegajatkowicie zakéczone poszczegolne odcinki Robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzettypgo wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Calkowite zakéczenie RoboOt oraz gotowbd do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez
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Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiatkoniem na pimie o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

Odbidr ostateczny Rob6t nagt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowylibzac od dnia
potwierdzenia przez #yniera Kontraktu zakiczenia robot i przycia odpowiednich dokumentow.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona Komisja wyznezporez Zamawiagego w obecnii Inzyniera

Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbietgtia Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie
przedi@onych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania

Robo6t z DokumentagijProjektovg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t, Komisja zapazinez realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniagcych i Robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pekoavych lub Rob6t uzupetnigych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wigzeniowych, Komisja przerwie swoje czysnbi
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Korgisjze jaka&é wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] mektacy Projektows i ST z uwzgédnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezastwo ruchu, Komisja
dokona potgcen, oceniagc pomniejszog wartgs¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymaga
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo Robo6t jest protokét odbioru
ostatecznego Robdét, spaedzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobaany przygotowanasgpujace dokumenty:

1. Dokumentagg Powykonawcg, tj. Dokumentag Budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robo6t oraz geodeazyjngomiarami powykonawczymi;

2. (Dokumentacja Powykonawcza) — 1 egz.

3. Szczegodlowe Specyfikacje Techniczne (podstawowertndktu i, ewentualnie, uzupetniag
lub zamienne);

4. uwagi i zalecenia lryniera, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanjkggh i ulegajcych zakryciu
oraz odbiorow ogciowych, i udokumentowanie wykonania jego zafece

5. protokoty pozytywnych wynikéw prob éieniowych sieci wodoggowej (lub odpowiednie
wpisy komisyjnego odbioru tych préb w Dzienniku Budy),

6. Protokoty odbiorow Robét uleggjych zakryciu i zanikagych;

7. Protokoty odbioréw agciowych;

8. Recepty i ustalenia technologiczne;

9. Dokumenty zainstalowanego wypasaia;

10. Dzienniki Budowy i Ksazki Obmiardw (oryginaty);

11. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i
Programem Zapewniania Jako(PZJ);

12. wyniki badania nénosci podbudowy wykonanej po zasypach wykopow usytugwh w
ciggach ulic i drog dojazdowych do nieruchaitio

13. Deklaracje zgodnai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa, zgodnie z ST i Programem ZabezpieczeniasdaR@J;

14. Opini¢ technologicza, sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
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zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisd 2 PZJ;

15. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Rob6t towargygzh o ile wystpuja (np. na
przetazenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t Wdeicielom uradzen;

16. Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg Robot i sieci uzbrojenia terenu;

17. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej;

18. sprawozdania techniczne,

19. oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

20. inne dokumenty wymagane przez Zamaugago.

Sprawozdanie technicznedzie zawiera&

» zakres i lokalizagj wykonywanych Robot,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumenfajektowej przekazanej przez
Zamawiajcego,

* uwagi dotycgce warunkéw realizacji Robat,

» dak rozpoczcia i zakaiczenia Robot.

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty, pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego, niglab
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja - w pordenin z Wykonawg - wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzdzone przez KomigjRoboty poprawkowe lub uzupetriag keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzufcych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.1.50dbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych Ratwigzanych
Z usungciem wad zaistniatych w okresiekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji lgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1.4. "Odbitateczny (kacowy) Robot".

8.2.0dbior Robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikagrych i ulegaicych zakryciu podlegayj:

e roboty przygotowawcze

e roboty ziemne z obudayécian wykopdw,

e roboty zwhzane z odwodnieniem wykopow,

e przygotowanie podia,

e roboty montaowe wykonania ruroggéw,

« wykonanie przeg pod przeszkodami,

« wykonanie izolacji,

e préby szczelngei przewoddw,

e zasypany i zaggzczony wykop

* wykonanie koryta nawierzchni,

« wykonanie koryta pod tagwpod kravezniki / obrzeza,

¢ wykonanie fawy,

« wykonanie warstwy odgzapcej,

31



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBORU ROBOT BUDOWLANYCH
W RAMACH INWESTYCJI PT ,Projekt wodocigu dla dwustronnego zasilaniariBawowego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku”

e przygotowanie podia lub podbudowy,
* wykonanie podsypki.
* wykonanie Dokumentacji Powykonawczej

Odbi6r Robét zanikgpych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego ppsgtRobaot.

Wykonawca powiadamia pisemnie o zakpeniu kadej roboty zanikajcej, ktég maze kontynuowéa
dopiero po zatwierdzeniu przez Inwestora.

Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioréw robo6t zanikeych i ulegajcych zakryciu,
powinny by ujete w formie protokotu, szczegdtlowo oméwione, wpsato Dziennika Budowy i
podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkowigjoprzeprowadzajcej badania.

Dtugos¢ odcinka Rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

8.3. Odbior techniczny czsciowy
Przy odbiorze nafgy sprawdzt zgodnd¢ robét z DokumentagjProjektov.

Przedtaone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujca dodatkowo rysunki oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

b) Dane geotechniczne obejmog zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gunbraz
okreslajace poziom wod gruntowych.

c) Dane odnénie punktdéw nawgzania sytuacyjno - wysokociowego wraz z radna.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przekjegayzdht i w poprzek trasy ruroggu.

e) Dziennik Budowy.

f) Dokumenty dotycgce jakaci wbudowanych materiatow.

g) Protokot odogcia starej sieci.

8.4.Odbidr techniczny koncowy

Odbiér kaicowy polega na ostatecznej kontroli zgogétiowykonania Robo6t z Dokumentagc
Projektova i obowigzujagcymi normami i przepisami oraz wykonaniu prob peprasci dziatania
urzadzer w obecnéci Zamawiajcego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofiadwego
Robdt jest Protokdt Odbioru Robot spgaizony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.

Wykonawca zobowgizany jest do przekazania Zamaw@mu wszystkich wymaganych przepisami
dokumentéw; przekazaniu podlega:

- Dokumentacja Projektowa 2z naniesionymi zmianami zongaomiarami geodezyjnymi
(Dokumentacja Powykonawcza),

— uwagi i zalecenia lyniera, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zargkgeh i ulegajcych
zakryciu oraz odbioréw e#ciowych, i udokumentowanie wykonania jego zaifgce

— protokoty pozytywnych wynikdbw prob szczekwd sieci wodocigowej (lub odpowiednie
wpisy komisyjnego odbioru tych préb w Dzienniku Bwd/ — zgodnie z punktem 8.2.4.3.
normy PN-81/B-10725),

— badanie jakéci wody ( przeprowadzone stosownie do odpowiedn@tm obowazujacych w
zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody ),

— Dzienniki Budowy i Ksazki Obmiarow (Rejestry Obmiaréw),

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,
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- deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodne SST,

- sprawozdania techniczne,

- oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy,

- inne dokumenty wymagane przez Zamasgapo.

Sprawozdanie technicznedzie zawiera:

— zakres i lokalizag wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokumentRcpjektowej przekazanej przez
Zamawiajcego,

- uwagi dotyczace warunkdéw realizacji Robot,

— dak rozpoczcia i zakaiczenia Robot.

8.5. Zapisywanie i ocena wynikow bada

8.5.1Zapisywanie wynikow odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badaprzy odbiorach cezciowych i kaicowych powinny by ujete w
formie protokotu, szczegblowo omoéwione, wpisaneDdennika Budowy lub do niego dmizone w
sposob trwaly i podpisane przez nadzor techniczay oztonkow komisji prowadeej badania.

8.5.20cena wynikéw badai

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioréw technicznyclezpalizn& za dodatnie, jeeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sza#elrcatego przewodu ) przewidziane dla danego
zakresu robét zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymaga przy odbiorze technicznym gziowym nie zostato spetnione, naje
dam faze robot uzné za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek priag& do
ponownych bada lub naley ocené jego wptyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w
zaleznosci od tego okréli¢ konieczne dalsze pegowanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1.0gdlne zasady dotycgce podstaw ptatndci.

Uznaje s, ze koszty wykonania wszystkich rob6t tymczasowyctowarzysacych nie podleggj
dodatkowej zaptacie galjete w Cenie Kontraktowe].

Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaxa jednostk obmiarova,
ustalory dla danej pozycji Przedmiaru, prgtg przez Zamawiagego w Dokumentach Kontraktowych.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowodptavg ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawg i przyjeta przez Zamawiagego w Dokumentach Kontraktowych (ofercie).

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji praedowej kdzie uwzgédnia® wszystkie
czynndgci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty w ST i w
Dokumentaciji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétibobejmowd:

- robocizre bezpdrednp wraz z narzutami;

- wartcs¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy;

- wartg¢ pracy sprztu wraz z narzutami;
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- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
- podatki obliczane zgodnie z oba®ujacymi przepisami.

Podstawy zaptaty czsciowej jest zakres Robdt wykonany w migsi lub w innym ustalonym
z Inzynierem” przedziale czasowym.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowe,;.

Placi sé za rzeczywicie wykonag i odebrag ilos¢ metrow [m] przebudowanej sieci wodagowej
kazdej srednicy i materiatu rur.

Cena jednej jednostki obmiarowej — 1mb wodgui— obejmuje:

czasowe zagfrie terenu dla potrzeb wykonania przebudowy wagtpciodszkodowania,
wykonanie i uzgodnienie organizacji robét

roboty przygotowawcze,

koszt materiatow i ich dostarczenie na miejsce bydo

wykopanie i zasypanie wykopéw kontrolnych,

wykonanie wykopu, odwdz i ponowny przywoz ziemi,

wykonanie i umocnienigcian wykopu,

przygotowanie podta,

wykonanie przekroczepod obiektami terenowymi,

zabezpieczenie obiektow kraywanych,

monta rur wodocagowych w wykopie wraz ze wszystkimi pokeniami, podparciami i
mocowaniami,

wykonanie prob szczeldoi rurociggu oraz dezynfekcji i ptukania,

podhczenie do istnigcego rurocigu,

monta armatury na sieci wodagjowej wraz z oprzyegdowaniem,

zasypanie i zaggzczenie wykopu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego — thuddwa nawierzchni drdg, chodnikdw,
obsianie traw terenéw trawnikow itp.,

odbioér techniczny robét zanikgjych i podlegajcych zakryciu, cgiciowy, ostateczny i
pogwarancyjny,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

koszt niezbdnych nadzoréw aytkownikédw obiektu i terenu oraz wszelkich pozwgle
uzgodni@ i decyzji,

koszt wody spuszczonej z sieci dla wykonania prdelay kolizyjnych odcinkéw wraz z
kosztem jej odprowadzenia do naturalnych odbiommikéb istniepcej kanalizacji
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

inne prace niezlgine do przebudowy sieci wodggowe;.

Cena jednej jednostki obmiarowej — Zmdbudowy nawierzchni po robotach wodgmgiwych —
obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

przygotowanie podia,

wykonanie podbudowy,

dostarczenie materiatow i spta,

utozenie obrzey i/lub kraweznikow
wykonanie podsypki,
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* wykonanie nawierzchni, wg wymagaokumentacji projektowej, SST,

* wypelnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,

* pielegnacg nawierzchni,

* przeprowadzenie pomiaréw i badawymaganych w specyfikacji technicznej.
odwiezienie sprau.

Ptatna¢ zgodnie z dokonanym obmiarem i odbiorem oraz pavegzeniu jakéci robot.

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (D2003. Nr 47, poz. 401)

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. @941Nr 89 poz. 414 z pdiejszymi
zmianami Dz. U. 2000r. Nr 106 poz. 1126 oraz Dz2QD3 Nr 80 poz 718.

Zarzmdzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Drég Publicznyzhdnia 5 kwietnia 1995 r.
wprowadzajce ,,Wytyczne udzielania zamowipublicznych” z paniejszymi zmianami.
Pozostate przepisy podargeve asortymentowych ST.

Normy i Przepisy brarowe zgodnie ze szczeg6towymi ST.
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SST-W-00.01 ROBOTY WODOCIAGOWE

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacja svymagania dotycge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budow wodochgu w ramach inwestycji: ,Projekt wodagu dla dwustronnego
zasilania Pastwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie ChomycRybniku”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacja jest stosowana jako Dokument PrzeteygoKontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikachy.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonania robot wyspujacych przy budowie sieci wodagjowej z przydczami, wraz z robotami
towarzyszacymi i tymczasowymi.

W skitad Robét wchodz
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne,
— roboty montaowe,
- kontrola jakdci,
— odbiér roboét,
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci woggoivej @: wykopy, umochieniascian
wykopéw, odwodnienie wykopow na czas mantaurochgdw w przypadku wygpienia wysokiego
poziomu wéd gruntowych (wzglinie opadowych), wykonanie podéy zasypanie wykopdéw wraz z
zagszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyscych naley zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodgai oraz
ich inwentaryzagj powykonawca.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia Robdét amanych z budow
wodochgu o hcznej diugdci 796,4 m cGsrednicy® 80 - 225 mm w nagbujagcym zakresie :
¢ Budowa wodocjgu PEHD o 4cznej diugdci L=796,4 m,
¢ Budowazelbetowej komory wodomierzowej o wymiarach wewmnych 2,0 x 4,75 m
Z wyposaeniem,
¢ Budowa studni odwodnieniowej 1 — szt.
* Montaz odpowietrzé — 3 szt.
» Ulozenie rur ochronnych na nowym wodagu wykonanych z rur PE 100 SDR 1Z%rednicy
¢ 355 mm - 3 szt. igkznej diugeci 9,0 m,
e budowe 4 szt. hydrantéw przeciwparowych DN 80 mm.
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS zyodne z obowgzujacymi Polskimi i Brazowymi Normami oraz
z wszystkimi (whcznie z nie wymienionymi pongj) okreleniami podstawowymi zawartymi w Prawie
Budowlanym i w przepisach dotygz/ch przedmiotu niniejszej Specyfikacji

1.4.1. Wodocag - zesp6t wspoOtpracggych ze sobp obiektdbw i uradzei inzynierskich
przeznaczonych do zaopatrywania lugtrid przemystu w woel.

1.4.2. Przewod wodoaigowy - rurochg wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

1.4.3. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodgui przy skrzyowaniu z
projektowan drog.

1.4.4. Podporyslizgowe - podparcia wodoggu w rurze ochronnej.

1.4.5. Zasuwy- armatura wbudowana w wodeggi stuzaca do zamkricia przeptywu wody dla
wytaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wegloci

1.4.6. Hydranty przeciwpaarowe - stuza do czerpania wody z ruragjéw w przypadku paaru.
1.4.7. Spawanie- metoda spawania, w ktorggkone brzegi oraz spoiwa ulegaopieniu.

1.4.8. Zgrzewanie— metoda spajania, przy ktorej pctenie materiatdw nagiuje wskutek docisku,
niezaleznie odzrodia, ilasci i koncentracii ciepta wyspujacego w czasiegtzenia.

1.4.9. Dziennik budowy -opatrzony pieczxia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarse zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoadan
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekamyia polecé i innej korespondenciji
technicznej pomidzy Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

1.4.10. Ineynier ( Kierownik Projektu ,Zadania) - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwhie
pracownik Zamawiajcego, wyznaczona przez Zamaw@go do reprezentowania jego interesow
przez sprawowanie kontroli zgodiod realizacji rob6t budowlanych z dokumentagjrojektova,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadamedey technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z ddfa07.1994 r. Prawo Budowlane -zynierem
okresla sk inspektora nadzoru — koordynatora).

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zapewnienia Jag&o

1.5. 0gdllne wymagania dotycgce realizacji robot i informacje o terenie budowy.
Wymagania ogolne dotygee realizacji robot zawarto w ST 00.00 ,Wymagargaloe”.

2. WYMAGANIA  DOTYCZ ACE  WELASCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH | URZ ADZEN.

2.1.Ogolne wymagania.
Wymagania ogoélne dotygee witaciwosci wyrobow zawarto w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

2.2.Rury i ksztattki

2.2.10g0Ine wymagania dotycgce rur i ksztaltek.

Materiaty stosowane do budowy sieci wodgiwych powinny mié:
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- oznakowanie znakiem CE,

- wyprodukowane zgodnie z nogr®N-EN 12201-2,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza to wyroby nie podlegage obowszkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédrmoPolslky Normy lub aprobat techniczyg.

Wykonawca jest zobowzany dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej i SpecyfikagjTechnicza.

Wykonawca powinien powiadogilnzyniera o proponowanyclirédtach otrzymania materiatow
przed rozpoagiem ich dostawy.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniony bez zgody hyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdyjsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, lige si z jego nie przyciem i niezaptaceniem za wykorgprae.

Zastosowanmtznie nasipujaca ilosé i rodzaje rur:
» PEHD SDR 110 225 x 20,5 mm L=774,0 m
» PEHD SDR 11 160 x 14,6 mm L=3,0 m
» PEHD SDR 110 90 x 14,6 mm L=17,9 m
» PEHD SDR 11 355 x 32,2 mm L=9,0 m rura ochronna

2.2.2Rury na wodociag

Zastosowano rury €émieniowe z polietylenu PEHD 100 SDR 11 Gnteniu > 0,1 MPa
2160mm, 2225mm, g90mm ackone przez zgrzewanie doczotowe za pamegrzewarek, lub
elektrooporowo przy zyciu ksztattek elektrooporowych

2.2.3Rury ochronne
Dla zabezpieczenia projektowanego wodgui ® 225 mm zastosowano rury ochronne
HDPE100 SDR11 érednicy® 355 mm.

Rury ochronne zastosowano w miejscu skoryania przewodow z siectieptownicz. Rury
przewodowe nalg/ przecagat po zamontowaniu ptéz dystansowych np. typu Integf@nce rur
ochronnych zabezpieczynanszetami gumowymi.

2.3. Ptozy
Ptozy z tworzywa sztucznego o wyseékb25 mm, rozstaw maksymalny co 1,5m — 12 kompletow
2.4.Uzbrojenie sieci.

Wszystkie materiaty winny l&yzgodne z wymaganiami zamieszczonymi w warunkachnieznych
wydanych przez zagdce Sieci.

2.4.1Zasuwy zeliwne

Zastosowano zasuwy zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe, réwnoprzelotowernekkim
uszczelnieniem zamlggia i oringowym uszczelnieniem trzpienia (zalec@nmaingi np. firmy Hawle
lub rownowanego producenta) DN 150mm, DN 200 mm, DN 80mm zlolwy teleskopow
i skrzynlg uliczna.

Armatura winna spetnéawymagania PN-EN 1074, oraz wymagania zamieszczoia@kumentacji

projektowej a w szczegélsa:
» korpus, pokrywa zeliwa sferoidalnego gatunek nie mniet BEN-GJS 400
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klin z migkkim, elastomerowym uszczelnieniem (catkowicie ytkguny EPDM,
wlacznie z kieszeninaketki otworem trzpienia)

trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym

oznaczenidgrednicy i cinienia na korpusie w formie odlewu

malowanie proszkowe, gruiiopowtoki 250

korek gorny uszczelnienia trzpienia zabezpieczamggwykeceniem
zabudowa krotka, atest PZH, instrukcjagayku polskim

zalecany producent posiagey certyfikat ISO 9002

odpowietrzniki typu 9822 DN 50 oegpokaosci zabudowy do 1,0 m

2.4.2Zestaw wodomierzowy

Wewngtrz komory wodomierzowej zastosowano gpsfaca armatug:
— tuleja kotnierzowa DN160/150mm wraz zgaem elektrooporowym DN160mm
- zasuwa przed wodomierzem DN150mm
- prostka dwukotnierzowa L= 470mm
- wodomierz typu ,Sensus” DN150mm
- prostka dwukotnierzowa L= 300mm
- wstawka montzowa DN150mm
- zasuwa za wodomierzem DN150mm
— filtr (osadnik siatkowy) DN150mm
- reduktor cénienia typu ,Hawido” DN150mm
— zawor zwrotny antyskeniowy DN150mm
- wstawka montzowa DN150mm
- zasuwa przed wodomierzem DN150mm
- zwezka redukcyjna kotnierzowa DN150/200mm
- tuleja kotnierzowa DN225/200mm wraz zgcem elektrooporowym DN225mm
- wiazy DN 600 typu aizkiego klasy D400
- wentylacja komory
— punkt poboru préb (zgodnie zeggzia rysunkova)
Komore wyposay¢ zgodnie z cgsciag opisows i rysunkovws dokumentacji technicznej.

2.4.3Ksztaltki cisnieniowe PE 100

Ksztattki HDPE z atestem PZH - wg katalogow wytwawc

Nalezy stosowa ksztattki podane w dokumentacji projektowej wsez opisowej i rysunkowey:

odgatzienia wodocigu wykonywa poprzez tréjniki redukcyjne lub réwnoprzelotowe
zasuwy na wodoggu wykonane zeliwa sferoidalnego z oringowym uszczelnieniem
trzpienia, z zabezpieczeniem antykorozyjnym od wxzr od zewtrz, z mikkim
elastomerowym uszczelnieniem klinéw

hydranty nadziemne z podwdéjnym zangaiém, wyniesione w pobocza jezdni,
pofaczenia kotnierzowe sruby i naketki ze stali nierdzewnej

2.4 4Hydranty przeciwpozarowe

Hydranty DN80mm winny spetnéa wymagania PN-EN 1074, oraz warunki zamieszczone w
dokumentacji technicznej, a w szczegéhio
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* zgodndg¢ z normy PN-EN 1071 i PN-EN 1074

¢ cisnienie nominalne 1,0MPa

e pofaczenia kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2 owierfl jiiMPa

* dodatkowe zamkagcie wody w postaci kuli, kula z tworzywa sztucznegaodatkowym
wewrgtrznym wzmocnieniem konstrukcji np. zbrojenie, bwddkomorkowa.

« korpus zzeliwa sferoidalnego zabezpieczony zetwrnie proszkowo farepoksydow a
wewretrznie proszkowo farpepoksydow lub emaliowane

e wrzeciono i trzpié uruchamiajcy — stal nierdzewna

* odwodnienie powinno dziadatylko przy petnym zamkgciu hydrantu, a w poleniach
posrednich i przy otwarciu powinno Byszczelne

* przy cknieniu 0,2MPa wydajnig hydrantu powinna wynosil0dm/s

2.4.5Skrzynki uliczne

Skrzynki uliczne powinny spetnianastpujace wymagania:
e pokrywa i kadtub zeliwo szare
e sworzed igczacy pokrywe z kadtubem ze stali nierdzewnej zabezpieczony dprze
demontaem Iub samoczynnym oddgeniem, nalitka wyposaong we wkladke
teflonowy
* izolacja skrzynek — lakier asfaltowy

2.4.6Tabliczki orientacyjne

Zabudowan armatue podziemm naley oznakowd tabliczkami mocowanymi do ogrodze
siatkowych a wypadku ich braku, mocawj@ na stupkach z rury stalowej ocynkowadej50mm
wysokasci 2,5m dét rozeity, rozgety i zabetonowany w ,klocek” betonowy o wymiarach
0,3x0,3x1m. Tabliczki orientacyjne powinnydzgodne z norsmPN-86/B-09700.

2.5. Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne

Nad zasypan rurg na wysokéci 0,2m naley utozy¢ tasme sygnalizacyjg niebiesly z wkiadlg
metalovg z napisem wodoggy. Konce tamy wyprowadzt do studni, skrzynek zasuwowych i
budynkéw tak, aby do metalicznejdadwki mazna bylo w razie potrzeby pagizy¢ echolokator.

Oprocz tamy z wkiadly metaliczra nalezy bezpdrednio na rurogigu wody w wykopie uktadadrut
lub linke o przekroju 1,5 mf(podwéjna identyfikacja). Kicéwki drutu lub linki powinny by
wyprowadzone do skrzynki ulicznej w miejscu zabugaasuwy.

2.6. Manszety gumowe

Konce rur ochronnych natg zamkrg¢ manszetami typu N ,Integra” lub innymi o tych saihy
parametrach lub opaskami termokurczliwymi wypasgmi w nylonowy zamek montawy.
Pohczenia rur ochronnych wykonywgako szczelne.

Zastosowano nagiujgce typu/wymiaru manszet:
¢ Manszety gumowe 355/250 mm 6 szt.
2.7.Piasek na podsyplk i obsypke rur

Materiat podsypki i obsypki nie powinien oddziahdmaiszcaco na przewodd, materiat przewodu lub
wodk gruntowvy.

Materiat do podsypki powinien spetdiaaseépujace wymagania :

40



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBORU ROBOT BUDOWLANYCH
W RAMACH INWESTYCJI PT ,Projekt wodocigu dla dwustronnego zasilaniariBawowego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku”

- nie powinny wystpowat czastki o wymiarach powsej 20 mm
- materiat nie mge by zmrazony
- nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego materiatu tamanego

Uzyty materiat na podsygk powinien odpowiada wymogom stosownych norm, np. PN-EN
13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004, PN-EN 1262042 PN-EN 13043:2004.

2.8. Studzienka odwodnieniowa

Studzienka odwodnieniowa betonowa typowaamnicy® 1,2m. Wykonana zgodnie z nasrRN-EN
1917:2004, z betonu o wytrzymaé minimum 40MPa i nagkliwosci maksymalnie 6%.

Studné wykona z prefabrykowanych kgow betonowych osérednicy ®1200mm z dnem
prefabrykowanym oraz przyecanym wiazem DN 600 klasy D400. Pokrywa wiazu z ka@igtiem

ryglowym i wypetnieniem betonowym. Studnie nal@posadows na 20 cm warstwie betonu B25

i podsypce piaskowej. W studzience zamontotypowe stopnie ztazowe. Prgeia rur przezciany

studni wykond przy wyciu przeg¢ szczelnych tacuchowych typu ,Integra“ lub to #same o
srednicy®225 mm.

Studnia z przegbieniem dostosowana do odpompowania wody prrenpomp zatapialg lub
samochodem typu ,Wuko*.

Prefabrykowane elementy studziengézbne g za pomog uszczelek gumowych. Uszczelki te musza
by¢ odporne w zakresie temperatur od°-80do + 88 C, oraz w zakresie PH 5 - 9. Do manta
studzienki nalgy uzywa¢ smardw poslizgowych. Smarem sppgowym naley pokry¢ zewretrzng
powierzchng uszczelki umieszczonej w dolnym elemencie studnivawretrzng powierzchng
.zamka“ elementu nakladanego na uszogelk

« Piyta pokrywowa powinny kiywykonana z betonu klasy B 45.

*  Wiazy musz spetnigd warunki okrélone w normie PN —EN 124/2000.

*  Wiazy naley wykonyw& jako wtazyzeliwne osrednicy 600 mm typu ekkiego D400.

e Stopnie zlazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN — H — 74086 lub EN-13101.

2.9. Studnia wodomierzowa

Komore wodomierzovg o wymiarach wewgtrznych (szer. x diug.) 2,0 x 4,75 m i wymiarach
zewretrznych 2,4 x 5,15 m i wysokoi zewretrznej 3,11 m wykonajako zelbetows monolityczrn z
betonu klasy C16/20 (B20) zbrojonego statll (34GS) @10 i A-0 (St0S)D6.

Stal, beton oraz wykonanie komory zgodnie z dokuamnprojektovy.

Komora powinna by od zewntrz zaizolowana przeciwwilgociowo przyzyciu 2 warstw papy
asfaltowej na lepiku.

Wszelkie materiaty wyte do budowy komory powinny odpowiadavarunkom okrdonym w
odpowiednich normach wyrobu, oraz warunkom techmjioz producenta (w przypadku braku norm).

Komore wyposéay¢ w:
* 2 wlazy wtazyzeliwne osrednicy 600 mm typu ekkiego D400 spetnigge warunki
okreslone w normie PN —EN 124/2000.
» Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN — H — 74086 lub EN-13101.

e przejcia szczelne fecuchowe typu ,Integra” lub teame przezciany komér dla rud225
i @160 mm
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2.10Sktadowanie materiatow na placu budowy.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skliadowane naéyedo czasu gdyelola one potrzebne do

Robdét,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeraaamowaly swaj jakos¢ i wkasciwosé do Robot i

byly dostpne do kontroli przez ,kyniera”.

Sktadowanie powinno odbywssie na terenie rownym utwardzonym z giwoscia odprowadzenia
wod opadowych.

Miejsca czasowego skladowanigdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy, w miejscach
uzgodnionych z ,laynierem” lub poza Terenem Budowy - w miejscachgaoizowanych przez

Wykon

Ksztatt

awe.
Elementy z tworzyw sztucznychy podatne na uszkodzenia mechaniczne, vazwi z czym
nalezy je odpowiednio chrodi Nalezy chront je przed uszkodzeniami, pochgdgmi od
podiaza, na ktérym s skladowane lub przewone, zawiesi transportowych, stosowania
niewlasciwych narzdzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadogsvav stosach na rownym podio, na podkiadach
drewnianych o szerokoi nie mniejszej i 0,1 m. i w odsipach 1 do 2 metréw. Nie
przekraczé& wysokaci skladowania ok. 1 m dla rur o mniejszygednicach i 2 m dla rur o
wiekszychsrednicach. Rury w kigach sktadowé&na ptasko na réwnym podio na podktadach
drewnianych, pokrywagych co najmniej 50 % powierzchni skladowania. Roryé&nych
srednicach skladowaoddzielnie, a gdy nie jest to miwe, to rury o wekszychsrednicach i
grubszychsciankach powinny znajdowasie na spodzie.

Koncowki rur naley zabezpieczy kragzkami ochronnymi.
W miare maznosci przechowywa i transportowaw opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest whdezpojedynczych rur,
wigzek lub kegéw po podiau.

Transport powinien kywykonywany pojazdami o odpowiedniej dhégg tak by wolne kace
wystapce poza skrzynie fadunkewie byly dhesze nk 1metr.

Ksztattki, zhczki i inne materialy (uszczelki, klejérodki do czyszczenia i odtluszczania)
powinny by skladowane w sposéb upedkowany, z zachowaniem wgj omdwionych
srodkow ostranaosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chrémirzed dtugotrwat ekspozyci stoneczg i nadmiernym
nagrzewaniem odrodet ciepta.

2.10.1.Rury PE.

Magazynowane rury powinny Byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praomnie
stonecznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinzekmacza +30°C.

Rury naley przechowywéa w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podin w stosach
nieprzekraczagcych 7 warstw rur w wysokoi do 1,50m zabezpieczonych przez drewniane
wsporniki zamocowane co 1 — 2m. Rury amgchsrednicach winny by sktadowane osobno.

2.10.2.Ksztattki i armatura.
ki i armatug oraz uszczelki naly przechowywa w magazynie zamketiym oraz suchym.

2.10.3.Kruszywa

Kruszywa tj.zwir, pospotk i piasek do zapraw i osypek nafesktadowa w pryzmach.
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Zaleca s} spos6b skladowania materiatdbw uriwiajacy dostp do poszczegdélnych jego
asortymentéw.

2.10.4.Kr ¢gi betonowe

Elementy prefabrykowane nalesktadowa na placu skladowym o utwardzonej, wyréwnanej

i odwodnionej powierzchni. Plac sktadowy powiniepé bwvyposaony w odpowiednie uszizenia
dzwigowo-transportowe.

Studzienki naley sktadowa w sposob zapewniuajacy tatwy dgstlo uchwytdéw montawych.
Studzienki powinny b§ ustawione lub umieszczone na podktadach zapeweyiicodsip od podiaa
minimum 15 cm.

Kregi mazna skladowa poziomo (w pozycji wbudowania). Przy pionowym sldavaniu naley
stosowa podkiady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu.rur

Pokrywy zelbetowe, pieitienie odcizajace naley sktadowa poziomo.

2.10.5.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgktadowane z dala od substancji dziggeh korodugco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanianp@ by utwardzona
i odwodniona.

2.10.6.Inne materialy.

Zaleca sj sktadowanie materiatow w sposéb zapewatigjstateczn& oraz umaliwiajacy dosep do
poszczegdlnych asortymentéw. Sposob sktadowaniaeichowywania materiatéw na placu budowy
powinien zapewri skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniemhangEznym i utrat
wiasciwosci technicznych.

W okresie sktadowania materiatéw natelokonywa nieztednych zabiegdéw konserwacyjnych.

2.11. Odbior materiatéw na budowie.
Wymagania ogo6lne dotygee odbioru materiatdw na budowie zawarto w ST 0Q\dmagania
0golne” punkt 2.3.

3. SPRZET.

Wymagania ogoélne dotygee odbioru materialtdbw na budowie zawarto w ST 00MFmagania
ogolne” punkt 3.1.

4. TRANSPORT.

4.1.0goblne wymagania.

Wymagania ogoélne dotygee odbioru materiatébw na budowie zawarto w ST OQMIPmagania
0golne” punkt 4.1.

4.2.Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étiigouwzgkdnienie przepiséw
dotyczcych zasad poruszania gio drogach publicznych.

Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportwetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zniszczenia.

Przy transporcie rur PE nalezachowd nastpujace wymagania:
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— utozenie rur na podkiadach drewnianych naprzemianleglastosowaniem przektadek z
tektury falistej dla ochrony przed zarysowaniem,
— przy ujemnych temperaturach najezachowa szczegdélp ostraznos¢ z uwagi na
zwiekszony krucha¢ tworzywa,
— wystapce poza pojazd Kme rur nie mog by¢ dtuzsze nk 1m,
— Jezeli przewaone g luzne rury to przy ich ukfadaniu na samochodzie iclsakgi¢ nie
moze przekroczy 1m.
Ponadto, przy przewozie i skiadowaniu materiatowezya stosowa sie do zalecé producenta
zastosowanych rur.

4.3. Armatura i ksztattki zeliwne
Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdgina szczelné.

Armatur specjalg nalezy dostarczy w oryginalnych opakowaniach producenta.

Armatur i ksztattkizeliwne naley sktadowa w pomieszczeniach zamktych.

4.4. Transport piasku

Piasek na podsypki obsypk rur przewiduje si przywozi bezpdrednio z piaskowni, samochodami
samowytadowczymi.

4.5. Transport betonowych izelbetowych elementow prefabrykowanych

Prefabrykaty nabey transportow& w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewpamiomego prefabrykatéw
powinny by wyposaone w uradzenia zabezpieczmje przed maiwoscia przesurgcia Sk
prefabrykatu oraz przed mavoscia zachwiania rownowagirodka transportgcego. Prefabrykaty o
powierzchniach specjalnie wykozonych powinny b§w czasie transportu i sktadowania uktadane na
przektadkach elimingcych maliwosé uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od gebisposéb
zabezpieczafy wykoiczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczbagmykatow utaonych na
srodku transportu powinna bylostosowana do wytrzymdtd betonu i warunkéw zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem.

Podnoszenie i ustawienie prefabrykatow dnadku transportowym oraz roziadunek powinny¢ by
wykonane przy #yciu urzdzen zmechanizowanych o #@digu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanych.

Prefabrykaty transportowane przyyaiu zurawi lub suwnic powinny by podwieszone za pomgc
specjalnych zawiesi zapewnjaych wilaciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i
rownomierne rozigenie sit na poszczegoélne:gna, a osoby pracige przy roztadunku powinny niie
odpowiednie uprawnienia.

Do podnoszenia elementow najaizy¢ hakédw o odpowiednich wymiarach np.:

DIN 7541, OKN, BK, BKL o szerokii ,gardzieli” 25-30 mm i udwigu 1000-1500 kg na hak.

Uzycie nieodpowiednich hakow me spowodowé&uszkodzenie przenoszonych elementow.

4.6. Transport wkazéw

Wiazy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego mglekiada& na paletach
po 10 szt. 14czy¢ tasmg stalowa.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Ogolne zasady wykonania robot.

Wymagania ogoélne dotygee odbioru materiatébw na budowie zawarto w ST OQMIPmagania
0golne” punkt 5.

5.2. Roboty montazowe.
Przewody wodogigowe naley uktad& zgodnie z wymaganiami normy PN-97/B-19725.
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniemigwaie wykopu, ukltada si montuje przewod

wodocagowy. Przy uktadaniu wodagiu naley zachowad prostoliniowd¢ zarbwno w ptaszczyie
poziomej jak i pionowe;j.

5.2.1Gtebokosé utozenia przewodu.

Glebokasé¢ utozenia wodocigu, powinna by zgodna z dokumentacprojektows oraz taka, aby jego
przykrycie byto weksze od gibokdsci przemarzania gruntu. Dlaetjokasci przemarzania hz=1,20 -
PN-81/B=03020 - gbokas¢ przykrycia h wynosi okoto: 1,95m; 1,75m; 1,50m.

5.2.2Przygotowanie rur do uktadania.

Przed uteeniem, naley dokon& ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkuidzeur
oraz w czasie transportu z placu budowy na migjsmetazu.

5.2.30puszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu naley opuszczé powoli i ostranie, za pomog lin konopnych lub wielokyzkiem
powieszonym na tréjnogu, a ruryzeh srednic za pomagcdzwigu.

5.2.4Uktadanie rur.

Rura powinna by utozona wg projektowanej niweletystisle powinna przylegado podiga na calej
swej diugdci.

Opuszczoa do wykopu rug uktada s na przygotowanym podta, centrycznie z wczaiej utazonym
odcinkiem rury.

Po uta@eniu rue nalezy zabezpieczyprzed przesunciem przez podbicie pachwin piaskiem.

5.2.4.1. Rury przewodowe z PE .
Wykonawca jest zobowtany do uktadania rur z PE w temperaturze od +5305C

taczenie rur polietylenowych - przez zgrzewanie démze zgrzewark elektrycza lub
elektrooporowe.

W miejscach zatamania trasy wodgpi oraz przy odgatieniach nalgy stosowa odpowiednie
ksztattki — tuki, kolana, tréjniki, redukcje.

Przy zmianie kierunku trasy ( bez zastosowaniaakelt) przez wykorzystanie elastycZoorur PE
nalezy stosowa promienie gicia, ktérych minimalne wartgoi zostaly podane przez producenta rur.

Wszystkie padczenia powinny by tak wykonane, aby byta zapewniona szcz&nprzy cgnieniu
prébnym oraz roboczym.

Przed ukdéczeniem dnia roboczego, najezabezpieczy konce wodocigu przed zamuleniem wed
deszczow.
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Po utazeniu wodocigu naley wykona obsypk rur do wysokeéci 30 cm ponad wierzch rury (strefa
niebezpieczna) z doktadnym podbiciem pachwin.

W miejscach pejczen nalery pozostawd odkryty wodocag dla dokonania sprawdzenia szczétiav
czasie trwania préby.

5.2.5Przekroczenia przeszkod.
Skrzyzowania wodocigu z sieci cieplrg, naley wykona w rurach ochronnych PEHD 100 SDR11 o
srednicy DN355 x 32,2 mm.
Rury ochronne naly zakaczy¢ manszetami gumowymi typu N lub podobnymi, uszda@oymi,
odpowiedniegrednicy.
Rury robocze w rurach ochronnych nglemontow& na piegcieniach dystansowych — ptozach z
polietylenu twardego co 1,5m.

Przy skrzgowaniach z istnigcymi kablami teletechnicznymi i energetycznymi mglge zabezpieczy
rurami ostonowymi dwudzielnymi ARO® 110 mm pod nadzorem eksploatatoréw sieci.

5.2.6Uzbrojenie.
Armatur odcinajca (zasuwy) nalgy instalowa:

- w weztach wodocigowych (przy odgakieniach i odwodnieniu)
- kazdorazowo w miejscach wskazanych w dokumentacjieptojve]

5.2.7Prdba szczelnéci i dezynfekcja rur.
Badanie szczelrdoi przewodu pro# hydrauliczm - zgodnie z PN-97/B-10725, a takz instrukcj
producenta rur, natg wykon& dla kazdego odcinka.

Ptukanie rurocigbw wykona& do okolicznych rowow, zagpien terenowych i kanalizacji, przy czym
rurociggi z PE nie wymagajchlorowania jeeli byty ptukane wod, ktéra wczeéniej byta poddawana
procesowi chlorowania.

5.2.8Podigczenie do istniejcej sieci.

Roboty przy wykonywaniu pogzenia do istnigcej sieci wodocigowej naley prowadzé pod
nadzorem gytkownika sieci. Podiczenie wybudowanego wodagu naley wykona po uzyskaniu
pozytywnej préby szczelsoi.

Przed przysipieniem do robét naky powiadomé wiasciciela sieci wodoaigowej oraz przygotowa
odpowiednie materialy i spgztak, aby czas wytzenia wododgigu byt jak najkrotszy.

5.2.9Wykonanie komory wodomierzowe;j.

Po wykonaniu robot ziemnych (wykopu pod obiekt)emalwykona zagszczon podsypk z piasku
sredniego o grubsei 30 cm zagszczonego dont0,98 | warstw chudego betonu gruba 10 cm. Na
takiej podbudowie wykortazbrojenie komory i zatabetonem zgodnie z dokumentapyojektowa.

Komore nalezy nastpnie zaizolowéa 2x pap na lepiku.

Kolejne etapy wykonywania rob6t najezgtost kierownikowi do odbioru przed przygtieniem do
wykonywania nagpnego etapu tj.:

— whbijanie grodzic

46



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBORU ROBOT BUDOWLANYCH
W RAMACH INWESTYCJI PT ,Projekt wodocigu dla dwustronnego zasilaniariBawowego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku”

- wykonanie wykopu obiektowego

— wykonanie podsypki

- wykonanie deskowania

- wykonanie zbrojenia

— betonowanie

- wykonanie izolacji

— obsypanie komory

- wykonanie wtazow, stopni ztazowych i pozostatycagomontaowych
Wszystkie prace ziemne i montave wykona zgodnie z pozostatymi punktami SST, sztuk
budowlan i Dokumentacj Projektova.

5.3. Zasyp wykopu.

Po dokonaniu odbioru naoa przysipi¢ do zasypania wykopu. Wykonawca przedstaviyfierowi
do akceptacji spos6b wykonania zasypki.

Do bezpdredniego zasypywania rur najeuzywaé gruntu w postaci piaskéw — wykomnuaj podsypk
20cm, oraz obsygk30cm.

Do zasypu naley uzywaé¢ gruntéw sypkich nie zawierggych kamieni, torfu i pozostatoi materiatow
budowlanych. Zasyp natg¢ wykona& warstwami grubéci 0,20m z zagszczaniem gcznym lub
mechanicznym.

Zasypanie wodoggu naley rozpoca¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym
ubiciem, warstwami gruldci 10-20 cm, z podbiciem pachwin.

Ubicie piasku ubijakami o mtiym ksztalcie i cizarze 2,5 do 3,5 kg .
Zasypywanie naley rozpocaé ostraznie tak, aby nie uszkodzrur PE.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i zgme po wodoagu na odcinku strefy
niebezpiecznej — 30cm nad wierzch rury.

Na wykonanej warstwie niebezpiecznej ngletozy¢ dla wodocigéw z rur PE téme znacznikowy
niebiesly z wkiladlg metalowg z napisem wodogf). Konce tdmy wyprowadzé do studni, skrzynek
zasuwowych i budynkéw tak, aby do metalicznepd@nki mazna byto w razie potrzeby pagtizy¢
echolokator.

Oprocz tamy z wkladk metaliczra nalezy bezpdrednio na rurogigu wody w wykopie uktadadrut
lub linke o przekroju 1,5 mm2 (podwdjna identyfikacja). #®€dwki drutu lub linki powinny by
wyprowadzone do skrzynki ulicznej w miejscu zabugaasuwy.

Pozostaly wykop nahly zasypéd warstwami piasku o gruboi 20-30 cm, z zagpzczaniem
mechanicznym do wartoi 95% wg Proctora poza drogami oraz 98% wg Pracatodrogach.

Zasypanie wykopu w drogach i chodnikach wykoda poziomu warstw konstrukcyjnych zgodnie z
projektem odtworzenia drogciezek.

Sprawdzenie zagzczenia co 50,0 m.

Konieczna jest stala kontrola wskeka zagszczenia Is podczas zasypywania ruga)
przeprowadzona przez uprawnigednostl geotechniczsn

Zasypywanie wykopoéw podczas mrozéw jest niedopudrezbez uprzedniego rozraemia ziemi.

Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nayeodwiezé na miejsce wskazane przezyniera.
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Jednoczénie z zasypywaniem wodagju naley prowadzé rozbidrke umocnienia.

5.4.0znaczenie uzbrojenia sieci.

Zabudowan armatug podziemn nalezy oznakowa tabliczkami mocowanymi do ogrodzsiatkowych
a wypadku ich braku, mocowge na stupkach z rury stalowej ocynkowanej F50mysokaici 2,5m
dot rozckety, rozgety i zabetonowany w ,klocek” betonowy o wymiarackBxD,3x1m. Tabliczki
orientacyjne powinny yzgodne z norsnPN-86/B-09700.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogolne dotygee jakdci rob6t zawarto w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pudik

6.2. Badanie wykonania wykopow

6.2.1.Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocnionych

a) Badanie materiatow i elementéw obudowy - wykdb@zpdrednio na budowie przez eglziny
zewretrzne.
b) Badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniedh w opadow atmosferycznych -
przeprowadza siprzez:
« ogledziny zewrtrzne wzniosu gérnych kraxizi obudowy i przylegania ich do terenu,
« ogledziny zewrtrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapienia odptywu wod
od krawedzi wykopu poza teren.
c) Sprawdzenie metod wykonywania wykopow - wykensi przez ogédziny zewrtrzne i
poréwnanie z dokumentacpraz uytkowanym sprgtem technicznym.
d) Badanie zachowania warunkéw bezpiéspwa pracy:
e sprawdzenie przez aglziny zewrtrzne sktadowania materiatdbw w ebie klina odtamu
gruntu,
» sprawdzenie prawidtowoi sktadowania gruntu wydobytego z wykopu przeprdesasg
przez ogédziny zewrtrzne, pomiar w planie §mg stalows z dokladnécia do 0,1 m
szerokéci wolnego pasa terenu dla komunikacji. Pomiary engwa w trzech
dowolnych miejscach w odlegiciach co 30,0 m,
e sprawdzenie zabezpieczenia skmyan wykopu 2z urzdzeniami podziemnymi
przeprowadza siprzez ogddziny zewrtrzne,
* sprawdzenie prawidiowego wykonania wyg wykopu przeprowadzagsprzez ogidziny
zewretrzne.

6.3.Badanie podiaa

6.3.1Badanie w zakresie podiga wzmocnhionego

Grubci¢ podiaza piaskowegozwirowego przeprowadzaespod zewrtrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar grubéci i szerokdci z doktadnécia do 1 cm w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka.

6.4. Badanie gkbokosci utozenia przewodu i wielkdci przykrycia

Badanie przeprowadzasgirzez pomiar:
- rzednej podiga przy wyciu niwelatora,
- wysokaci przewodu w przekroju poprzecznym,
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- obliczenie ranicy wysokdgci h, pomedzy suma wynikéw pomiaréw jw., a rng
projektowanego terenu w danym punkcie.

6.5.Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektéw

6.5.1Badanie utazenia przewodu

Badanie utaenia przewodu na podto polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdadej dugdci
i na szerokéci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do agi. Badanie naky przeprowadz
przez ogtdziny zewrtrzne.

6.5.2Badanie utazenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodwnanego wedtug Rysunkow z doktadcie
do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanegonude wodocagowego.

6.5.3Badanie pohczenia rur

Sprawdzenie wykonania peizer zgodnie z Rysunkami nalg przeprowadzi przez ogidziny
zewretrzne.

6.6. Badanie szczelngci odcinka przewodu i ptukanie

Badanie szczelroi przewodow, préb cisnieniows nalezy wykona z uzyciem wody. Cdnienie prébne
zgodnie z postanowieniami PN-B-10725/199d4e wynost: Pp = 0,8 x 1,5 4,2MPa

Proby cénienia wykond zgodnie z postanowieniami powgzej normy. Zalecagiwykonanie wsipnej
préby szczelngei przed wykonaniem obsypki.

Ptukanie rurocigbw wykona do okolicznych kanatow deszczowych. Po wyptukamilezy rurocigi
podda& chlorowaniu wapnem chlorowanym lub podchlorynemiuspa okres 48 godzin. Po tym okresie
rurocigg naley ponownie wyptuké i podd& wode badaniom przez TerengwStacg Sanitarno
Epidemiologiczg Rurochgi z PE nie wymagajchlorowania jeeli beda ptukane wod, ktéra uprzednio
byta poddawana procesowi chlorowania, chyé®adania bakteriologiczne wylgataka konieczngcé.

Po zakaczeniu préby, énienie naley zmniejszéa powoli w sposéb kontrolowany. Z préby nale
sporzadzi¢ protokot.

6.7.Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie naley wykona& przez pomiar wysokgi zasypu nad wierzchem przewodu, ktory powinien
wynosk co najmniej 0,50 m.

Zbadanie dotykiem sypkoi materialu aytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w
szczegolnéci ubicia jej z bokdw przewodu.

Pomiar naley wykona z doktadnécia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie niecej niz
50,0 m.

6.8. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynosi wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgci warstwy zabezpieczagjej naturalne podie nie powinno
przekroczy + 3 cm,
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- rdznice rzdnych wykonanego podta nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pbalych przewodow + 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie
powinny przekrocz§. dla przewodow z tworzyw sztucznych + 10 cm, diéegstatych
przewodow — +2 cm,

— dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powimnyadnym jego punkcie
przekroczy: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dlagstatych przewodow
+ 2 cm i nie mog spowodowa na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0go0lne zasady obmiaru robot
Wymagania ogoélne dotygee obmiaru robét zawarto w ST 00.00 , Wymagania ogbdpunkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

7.2.1Jednostki i zasady obmiaru robo6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy momta sieci wodocigowej g roboty ziemne (wykopy), umochienia
ich pionowychscian, wykonanie podi@ pod rurocigi oraz zasypanie z zgggczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robo6t naky przyja¢ takie same jak dla robét ziemnych otome w odpowiednich
katalogach.

Jednostkami obmiarwys

* wykopanie i zasypanie wykopéw liniowych, obiektovyickontrolnych, z zagszczeniem, w
gruntach suchych i nawodnionych — , m

« umocnienigcian wykopéw - 1

« wykonanie podiga — 1 nf (lub nf i grubci¢ warstwy w m).

» dla wykonania odwodnienia wykopdéw nha czas budowly mb drenau i roboczogodzina
pompowania

 dla wykonania obudowy pogiralnej - 1 n,

7.2.2Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Jednostk obmiarowg jest 1 m wykonanego i odebranego przewodu i wudrga elementy sktadowe
obmierzone wedtug innych jednostek:

— utozenie i monta wodocagu z rur PE okrdonej klasy, typu &rednicy — 1 metr,

- ulozenie i monta ksztaltek kadej srednicy, typu i rodzaju — 1 szt.,

- monta armatury kadego rodzaju, typusrednicy — 1 szt.,

- utozenie i monta pt6z dystansowych i uszczelnigonca rur ostonowych — 1 pi@rien; 1 szt.,

- wykonanie préb wodoggu kazdego typu i rodzaju — 1 préba,

— spuszczenie i odprowadzenie wody z rusgéiv po kadej czynndci tego wymagaicej —
kalkulacja,

- wytyczenie obiektéw, wykonanie geodezyjnej inweyracji powykonawczej z dokumentacf
kalkulacja,

- wykonanie i uzgodnienie organizacji robo6t, harmaaogy wyhczei, nadzory aytkownikéw —
kalkulacja,

— czasowe zgfie terenu, odszkodowania, zabezpieczenie obiektdyowanych — kalkulacja,

Kalkulacje nalezy wykona w oparciu o rzeczywisty obmiar.
Zwezki zalicza s¢ do przewodow o wkszejsrednicy.
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Podtaza pod rurocigi obmierza si w metrach kwadratowych.
Ksztattek nie wlicza gsido dlugdci rurocihgu, a oblicza siich liczbe w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru Robét zawarto w ST 00.00 ,\Ayamia ogolne” punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogodlne zasady dotygee podstaw ptatrggi zawarto w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 9.

10.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-97/B-10725

PN-99/B-01700

PN-B-060501999
PN-87/B-01060

PN-EN 1074-6:2005(V)
PN-89/M-74091
PN-92/M-74001

PN-M-74081/1998

PN-86/B-02480

PN-B-10736/1999

PN-86/H-74374.01

PN-79/H-74244

PN-81/B-03020

10.2.

Wodoggi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania.

Wodoggi i kanalizacje. Uradzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia
graficzne.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagoine.
Sie wodochgowa zewgtrzna. Obiekty i elementy wypaosania.
Terminologia.

Armatura przemystowa.
Hydranty nadziemne néniénie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa.
Ogoblne wymagania i badania.

Armatura przemystowa — skrzynkicutie stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

Grunty budowlane. OKenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Roboty ziemne. Wykopy otwadia przewoddéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Armatura i rurggi. Pohczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogolne.

Rury stalowe ze szwem.

Grunty budowlane. Posadpigiebezpérednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Inne dokumenty.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 sprawie bezpiechstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (D2003. Nr 47, poz. 401)

* Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. @941Nr 89 poz. 414 z pghiejszymi
zmianami Dz. U. 2000r. Nr 106 poz. 1126 oraz Dz2QD3 Nr 80 poz 718.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowej — zeszyt Il

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

» Katalog armatury wodoggowej Hawle, AVK.
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» Katalog ,INTEGRA".
« Katalog producentéw rur PE i instrukcja momaa, posiadagcych aprobaty techniczne na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
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SST-D-00.01 ROZBIORKA ELEMENTOW DROGOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna Roboty Drogowe odnosidsi wymaga technicznych dotyazrych
wykonania i odbioru Robot zakresie odtworzenia mawdhni po robotach przy wykonywaniu
wodochgu, ktére zostanwykonane w ramach Inwestycji:

.Projekt wodociagu dla dwustronnego zasilania nlBawowego Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w Rybniku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokunirmetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych z
rozbiorka:

- warstw nawierzchni (trylinka, kostka betonowrair, ttuczen),

- kraweznikow, obrzey.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 00.00yMAagania ogdélne”.

1.5. 0Ogolne wymagania dotycgce Robot

Ogolne wymagania dotygze Robo6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, pua ST -
00.00 ,Wymagania ogolne”.
3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania Robot zwranych z rozbidrk elementow drog i ulic me by wykorzystany
sprzt podany por#ej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,

- fadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.
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4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki maena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
Materiaty z rozbiorki pozostawlasndgcia Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Ogo6lne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST - 00V@@Pmagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie Robot rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog obejmuwsunécie z Terenu Budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokutaep Projektows, ST Iub
wskazanych przez hyniera.

Roboty rozbiorkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposob okény w ST
lub przez Imyniera.

Rozbidrka nawierzchni ttuczniowejizlowej, ziemnej

Rozbidrke nawierzchni a tate podbudowy z materiatdw sypkich natevykona& koparkami
o wielkadsci tyzki dostosowane] do szerod@ rozkopu. Caty urobek jest do odwiezienia na
odktad.

Rozbidrka z ptyt betonowych — trylinka.

Trylinke nalezy rozbierd recznie dizac do nie uszkadzania powierzchni betonowej. Nie
przewiduje s ponownego gzycia materiatdw z rozbiorki.

Rozbidrka krawznikow betonowych, obrzg

Krawezniki betonowe nabey rozbierd recznie dizac do nie uszkadzania powierzchni
betonowej. Nie przewidujegponownego gycia materiatdw z rozbiorki.

Rozbiorki pozostatych elementow

W przypadku rozbiorki pozostatych elementéw, ogesgstupkow naley dokond:
- odkopania rozbieranych elementow mechaniczniedcimie,

- posortowania,

- roztluczenia elementow nie nagiajch s¢ do wykorzystania.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST staje wtasndcia Wykonawcy, powinny by
usuntte z terenu budowy.

Warunki ogdélne

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow dragajdujce sé w miejscach, gdzie
zgodnie z DokumentagjProjektows bedg wykonane wykopy drogowe i wodagowe,
powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegnoalery zapobiec gromadzeniuesi
w nich wody opadowe.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetnié
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzjo terenu i zagci¢ zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w ST "Wykonanie nasypow".

Przy robotach z wykorzystaniem koparkgwdgu, naley zachowdé szczegolne warunki
bezpieczéstwa w celu unikricia naruszenia uzbrojenia podziemnego i haziemnego.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak@ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST - 00.00 ,,Wymagania ogoélnd” k

6.2. Kontrola jako $ci Robét rozbiérkowych
Kontrola jakdci Robot polega na wizualnej ocenie kompldtiowykonanych Robo6t
rozbiérkowych.
Zageszczenie gruntu wypetniggego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni
powinno spetniaodpowiednie wymagania oktene w dokumentaciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST - 00.09m¥¢gania ogélne” pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowg robot zwizanych z rozbiorkelementow drog jest:
- dla nawierzchni z kruszyw, podbudéw 2 (metr szécienny),
- dla nawierzchni i chodnika - nfmetr kwadratowy),
- dla kraweznika, obrzea, barier - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST - 00.00m&ania ogéline”, pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0godlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuije:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
* wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
* rozkucie i zerwanie nawierzchni,
* wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki krawznikdw, obrzey
» odkopanie krawznikow, obrzey wraz z wygciem i oczyszczeniem,
» zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
* wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiorki nawierzchni z ptyt betonowych:
* reczne wygcie ptyt betonowych, lub ich rozkucie i zerwanie
* zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
» zaladunek i wywiezienie materiatdbw z rozbiorki,
* wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

10PRZEPISY ZWI AZANE

Brak przepiséw zwzanych
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SST-D-00.02 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH
| CHODNIKOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna odnost sio wymagéa technicznych dotyezych wykonania i

odbioru Robo6t zakresie odtworzenia nawierzchnigimtach przy wykonywaniu wodagju, ktére
zostam wykonane w ramach Inwestycji: ,Projekt wodggu dla dwustronnego zasilania
Paistwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie ChomycRybniku”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakaud@nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot azanych z
wykonywaniem i odbiorem nawierzchni drogowych i dhikéw rozebranych w zwiku z
prowadzonymi robotami przy budowie wodggi.

Ustalenia dotycgzasad prowadzenia robot z@anych z wykonywaniem nawierzchni

Z piyt betonowych szeiokatnych, nawierzchnizwirowej i nawierzchni z ttucznia jako
odtworzenie nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Korytowanie — usungcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi w migsktorej
wykonana zostanie podbudowa i nawierzchnia jezdni

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz zesgiiem ich
pofaczenia przeznaczony do ruchu kotowego

Konstrukcja chodnikow — uktad warstw nawierzchni i podbudowy oraz obyzevraz ze
sposobem ich pgt¢zenia przeznaczony do ruchu pieszego

Chodniki — wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulityp placu przeznaczone
wytacznie do ruchu pieszego

Obramowanie chodnikow —umocnienie ich bocznych kraazi, wykonane z kragznikow/
obrzezy betonowych, kostki, klinkieru lub innego mateuiat

Nawierzchnia z piyt betonowych -nawierzchnia, ktorej warstwieralna jest wykonana z
piyt betonowych.

Trylinka — ptyty betonowe szeiokatne przeznaczone do budowy nawierzchni drogowych

Kraw ezniki betonowe -prefabrykowane belki betonowe ogranigea chodniki dla pieszych,
pasy dziedce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

tawa — warstwa néna stzaca do umocowania krawnika oraz przenogza obcjzenie z
kraweznika na grunt.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigeaj jednostronnie lub
dwustronnie ggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychaudnikaciji.

Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST 00.00 ,Wyraa@ ogdlne” pkt 1.4.
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1.5. 0Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotycace materiatow

Ogdlne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podav ST
00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Materiaty do wykonania nawierzchni zsviru, tlucznia i trylinki powinny by zgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowej i ST.
Nie przewiduje si odzysku materiatdw z rozbiorki do ponownegayaia, catld¢ powierzchni po
robotach wodoagowych naley wykona z nowych materiatow.
Kruszywa zgodne z nogmPN-EN 13242+A1:2010.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchnizwirowej chodnika

2.2.17Zwir

Nalezy uzy¢ zwiru ptukanego o grulsgi frakcji 8-16 mm.
Zwir atestowany z niewielkzawartdcia gliny.

2.2.2Podbudowa z kruszywa famanego

Kruszywo tamane o gruldoi frakcji 0-40 mm.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tangangtabilizowanego mechanicznie powinna
by¢ mieszanka kruszyw skiadap s¢ z: piasku, mieszanki i/lukzwiru i kruszywa tamanego
spetniajca wymagania niniejszej ST.

Kruszywo tamane m@ pochodz z kruszenia ziarenwiru lub kamieni narzutowych albo surowca
skalnego. Kruszywo powinno byednorodne bez zanieczysztzsbcych i gliny.

2.2.3Warstwa odsiczajgcg z pospoiki
Pospotka atestowana o frakcji 0-32 mm.
2.2.40brzeza chodnikowe,

Do utazenia obrzey chodnikowych niezidne lzda:
- obrzeza o wymiarach 6x25x100cm
- piasek i cement do wykonania taw,

2.3. Materiaty do wykonania nawierzchni drogi utwardzong ttuczniem

2.3.1Kruszywa famane

Kruszywo tamane warstwa wierzchnia o grédiofrakcji 0-40 mm oraz warstwa podbudowy o
grubdci frakcji 32-63 mm.
Wiasciwosci jak w punkcie 2.2.2.

2.3.2Warstwa odsiczajgcg z pospoiki
Pospotka atestowana o frakcji 0-32 mm.

2.4. Materialy do wykonania nawierzchni z kostki betonovej typu trylinka

Materiatami  stosowanymi przy wykonywaniu nawiemsich z elementow
prefabrykowanych obfych niniejsa ST, s
- piyty széciokatne typu trylinka betonowe gruba 12 cm,
- piasek na podsyghk do zamulania spoin,
- kruszywo tamane na podbudew fr. 32-63 mm oraz o fr. 0-40 mm
- warstwa odgczapca z pospoiki
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- woda.
2.4.1Ptyty betonowe

Do budowy nawierzchni z ptyt betonowych stosupe@ity betonowe szeiokatne - T, wg
BN-80/6775-03/02 [8].
Zastosowano wyktznie ptyty drogowe betonowe sz@katne (zwykte, infuty i potowki).

2.4.1.1. Ksztalt i wymiary ptyt betonowych

Do produkcji ptyt drogowych betonowych szmkatnych naley stosowé beton klasy B 25 i
B 30.
Rodzaj p Rodzaj z Rodzaj
(ptyta potowka) (ptyta zwykia) (ptybafuta)

Rysunek 1. Ksztalt ptyt betonowych
Wymiary ptyt betonowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymiary ptyt betonowych

Rodzaj Wymiary piyt, cm Grulié
piyty a b c d e plyty h, cm

p 20,0 40,0 - - 17,1 12,0

z 20,0 40,0 34,6 - - 12,0

[ 20,0 - 34,6 30,0 - 12,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt bedavych

Rodzaj Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
piyty wymiaru gatunek 1 gatunek 2
Ptyty betonowe a, e h +2 +3
wg rysunku 1 b,c,d +3 +4

2.4.1.2. Wyglad zewretrzny

Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza
- ptyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,
- ptyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.
Powierzchnie ptyt betonowych powinny dypez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Kraxgzie ptyt betonowych powinny Byéwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi ptyt betonowych nie
powinny przekraczawartaici podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7].

2.4.2Kraw ezniki
Do utazenia kraweznikow niezlzdne g nastpujace materiaty
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- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypk do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod kraiwiki.

2.4.2.1. Kraw ezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
Dla obramowania jezdni obwodnicy zastosowano kvawk betonowy uliczny (U), prostakny sciety
(a), jednowarstwowy (1) o wymiarach 20 x 30 x 109 gat. 1: Ual-1/20/30/100 BN-80/6775-03/04,
a dla drég serwisowych o wymiarach 15x30x100cm,

2.4.2.2.  Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikdw betonowych powinny liybez rys, pknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawdzie-elementow powinny ldyréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01, nie powinny przekraczavartaici podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keamikdw betonowych

Dopuszczalna wielkd

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

\Wklestos¢ lub wypuktai¢ powierzchni krawznikdw w mm 2 3

Ograniczajcych powierzchnie gorne

(scieralne), mm Niedopuszczalr
Szczerby i uszkodzeni@graniczajcych pozostate powierzchnie:
krawedzi i narazy - liczba max 2 2

- dlugas¢, mm, max 20 40

- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.2.3. Beton do produkcji kraweznikow
Do produkcji kravgznikdéw nalery stosowa beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.
Beton wyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowasie:
—nasgkliwoscia, ponizej 4%,
—scieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku3d mm, dla gatunku24 mm,
—mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z nornPN-B-06250.

2.4.2.4. Cement

Cement stosowany do betonu powinierd bgmentem portlandzkim klasy niezszej nk ,32,5" wg
PN-B-19701. Przechowywanie i transport cementu powiby zgodne z BN-88/6731-08.

2.4.25. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo naley przechowywé& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, datun marek.
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2.4.2.6. Woda
Woda powinna by odmiany "1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.4.3Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert logmentem portlandzkim klasy
nie mniejszej i "32,5", odpowiadaicy wymaganiom PN-B-19701.

2.4 4AMateriaty na tawy

Do wykonania tawy betonowej nale stosowa beton klasy B 15, wg PN-B-06250. Masa zalewowa,
do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na g, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04
lub Aprobaty Technicznej.

- cement o wigciwosciach jak w punkcie 2.4.2.4.

2.4.5Piasek

Piasek do podsypki cementowo - piaskowej powiniisd gatunku 1 wg PN-B-06712,
natomiast do wypetniania spoin przez zamulenie asgk gatunku 1, lecz o zawadb pytow
mineralnych w granicach od 3 do 8%.

Piasek nalgy gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkzdiezpieczagych
go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemyoh rodzajow frakcji.

2.4.6Kruszywo tamane

Kruszywo na podbudogvtamane o frakcji. 0-40 mm oraz 32-63 mm, zgodneommy: PN-EN
13242+A1:2010.

2.4.7Pospéika
Pospétka na warsewodsiczapca o grubdci frakcji 0-32 mm
2.4.8Woda

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowdasigmaganiom PN-B-32250.
Powinna to by woda ,,odmiany 1”.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotysee sprztu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania nawierzchni zewiru, ttucznia i podbudowy pod
nawierzchnie z kostki betonowe]
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni zaviru i ttucznia powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- samochodow wywrotek, samochoddw skrzyniowych,
—  ciagnikéw z przyczepami skrzyniowymi,
— rowniarek, spycharek, uktadarek kruszywa do rozi&dumnateriatu,
— cystern do wody,
- plyt wibracyjnych,
— zagszczarek ptytowych,
— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki s z urzadzeniem
dozupcym wock,
- walca gtadkiego, walca wibracyjnego lub wibratolgtgvego,
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— innego niezbdnego drobnego spital.

3.3. Sprzet do wykonania nawierzchni z ptyt

Ukfadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonugerstcznie.

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych pbefowanych powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania zurawi samochodowych lub samojezdnych,

Do wytwarzania zaprawy stosuje sietoniarki, do zagszczania warstwy z piasku ubijakicene lub
mechaniczne oraz drobny sgrpomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dytsfaych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdhe’4.

4.2. Transport i skladowanie kruszyw

Zwir, kruszywo tamane, pospaék piasek i pozostate materialy sypkie ina przewoz
dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiesagth je przed pyleniem,
rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i wymigsza Najlepie] uywac samochodow
samowytadowczych, a ruch samochodow po wyprofilowarnpodiazu drogi powinien by tak
zorganizowany, aby nie dofui¢ do jego uszkodzenia i wytworzenig &blein.

Sktadowanie materiatow na utwardzonym terenie vddeh / pryzmach zabezpieczonych przez
zanieczyszczeniem i wzajemnym wymieszaniem pogitagch frakcji.

4.3. Transport i sktadowanie ptyt betonowych

Piyty betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi po agjnieciu
przez beton wytrzymatsi minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betoropwowinny by
zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wyata
pozascianysrodka transportu wtej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Piyty betonowe magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na pagdtwyrownanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podkiadek i przektagekonych w pionie jedna nad dragPtyty
betonowe naley uktada na ptask w stosach, po 10 warstw w stosie.

4.4. Transport i sktadowanie kraweznikow i obrzezy betonowych

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden

w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegisiuszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wgej niz 1/3
wysokaici tej warstwy.

Betonowe krawzniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkéw na podtevyrownanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przektadek lub paletiaztsportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Ogo6lne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00mbania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Do rob6t przygotowawczych przy odbudowie nawiericirogowych nalgy wytyczenie trasy i
punktow wysokeciowych odbudowywanych nawierzchni drogowych.
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5.3. Roboty ziemne — wykopy.

Roboty ziemne w olbie wykonywanej odbudowy nawierzchni drogowych palgca wyréwnaniu
terenu

5.4. Zasady wykonywania nawierzchni zewiru i z ttucznia

Nalezy kolejno utay¢ nasgpujace warstwy podiza:

a. dla nawierzchnzwirowej

e warstwe zwiru o fr. 8-16 mmo gr. 5 cm;

e podbudow z kruszywa tamanego o fr. 0-40 mm gr. 10 cm oraz

e warstwe odgiczapca z pospoiki fr. 0-32 mm gr. 10 cm,

b. dla nawierzchni tluczniowej

e podbudow z kruszywa tamanego o fr. 0-40 mm gr. 15 cm;

e podbudow z kruszywa tamanego o fr. 32-63 mm gr. 15 cm,

e warstwe odgiczapca z pospoiki fr. 0-32 mm gr. 10 cm,
Wszystkie materiaty i kolejridé wykonania powinny by zgodne z DokumentacpProjektovg oraz z
SST.
Koryto wykopu naley zasypywa warstwami piasku/kruszywa o gruled 10 cm, z zagszczaniem
mechanicznym lubecznym do wartéci 98% wg Proctora.

5.4.1Wykonanie koryta pod krawezniki/obrzeza

Koryto pod tave naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokwi dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku. Wskanik zag:szczenia gruntu w korycie powinien wynoso najmniej 150,98.

5.4.2t awa pod krawezniki/obrzeza

Podtaze pod ustawienie obrza stanowi fawa z piasku, o grufoo warstwy 5cm po zagzczeniu.
tawe wykonuje s¢ przez zasypanie koryta piaskiem i ggagzenie z polewaniem wadWykonanie
taw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

Betonowanie taw naly wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym mngale
stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewowy.

5.4.3. Ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych

Zasady ustawiania kragmnikow

Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni kragenika / obrzea od jezdni / chodnika) powinno by
zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i pme wynosé 12 cm na jezdniach.
Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawienie krawznikdéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow i obrzey na tawie betonowej wykonuje ¢sina podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o gruldgi 5 cm po zagszczeniu.

Zewretrzna $ciana obrzga powinna b¥ obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdéw i obrzery nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm. Spoiny naleg wypetni
zapravg cementowe-piaskayy przygotowan w stosunku 1:2.
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Spoiny krawznikow i obrzey przed zalaniem zaprawalezy oczyéci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz
by¢ wypetnione catkowicie na pedrglebokasé.

Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury kvaiki ustawione na podsypce cementowe-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgamalery zalew& co 50 m bitumicza mag zalewowy nad
szczelin dylatacyjm tawy.

5.5.0gdlne zasady wykonania nawierzchni z ptyt betonoyeh

Dla nawierzchni z kostki typu trylinka nalekolejno utay¢é nastpujace warstwy podiza:
* nawierzchng z kostki typu trylinka o gr. 12 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa o gr. 5 cm;
e podbudow z kruszywa tamanego o fr. 0-40 mm gr. 15 cm,
e podbudow z kruszywa tamanego o fr. 32-63 mm gr. 15 cm,
» warstwe odgiczapca z pospotki fr. 0-32 mm gr. 10 cm.

5.5.1Podbudowa

Podbudow pod ut@enie nawierzchni z ptyt betonowych stanowi warstmgkonana z kruszywa
tamanego uktadana na utmej wczéniej warstwie odsczapcej z pospotki.

Grubdici poszczegllnych warstw i warunki wykonania podiwg powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentacji i SST.

5.5.2Podsypka

Na podsypk (warstwe wyrdwnawca) nalezy stosowd warstwe cementowo — piaskaw Piasek wg
PN-B-06712. Grub& podsypki i warunki jej stosowania powinny coggodne z dokumentac]
projektows, SST lub wskazaniami fgniera.

5.5.3Ukladanie piyt

Sposob (desg uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostydukach powinien b§ zgodny z
dokumentagj projektova, ST lub wskazaniami ltyniera.

Ptyty szdciokatne na odcinkach prostych powinnycbytozone tak, aby dwa boki kdej z
nich byly prostopadte do osi drogi. Na krglziach bocznych nawierzchni powinnychytozone piyty
infuty lub potowki.

5.5.3.1. Wypehienie spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z plyt betonolwyowinno by wykonane zgodnie z
dokumentagj projektova, SST lub wskazaniami hgniera.

Przy wypetnianiu spoin przez zamulanie - piaselipen zawieréa od 3 do 8% frakciji
mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinné twkonane na pelwysokaé piyt.

Wypetnienie spoin zaprawcementow o0 wytrzymatdci R28 = 20 MPa, powinno hy
wykonane w gib nie mniej nk na 2/3 wysokeci plyty.

Przy wypetnianiu spoin maszalewows - przed zalaniem spoiny powinny dyypetnione
piaskiem do 2/3 wysokKai piyt.

5.5.3.2.  Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z ptyt betoyotv powinny by stosowane tylko w
przypadku wypetnienia spoin zapragementow.

Szczelin dylatacyjne powinny byvypetnione masgzalewows w taki sam sposoéb jaki stosuje
sie przy wypetnianiu spoin magzalewowy.

W nawierzchniach drog i ulic, wykonywanych z pigzeciokatnych i kwadratowych
szczeliny dylatacyjne powinny bywykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powiby
wykonane rownig miedzy nawierzchni i kraweznikami. Na nawierzchniach placéw oprécz szczelin
poprzecznych powinny ldywykonane szczeliny podtoe w ods¢pach co 5 do 7 m.
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5.5.3.3. Zasady ukitadania kraweznikow
Zasady uktadania kraymikow jak w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jak&ci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2.Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca powinien przedstawizynierowi wyniki bada lub
raport o widciwosciach materiatow, zgodnych z wymaganiami niniejspejcyfikacii.

6.3. Badania w czasie roba6t i po ich wykonaniu
Czstotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej nawierzchni podaje  tadblic

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwo$¢ bada i pomiaréw

1 Uksztattowanie osi w planie co 50 m oraz w panhtgtéwnych tukéw
poziomych

2 Rzdne wysokéciowe co50m

3 Rownd¢ podiwzna co 20 m

4 Rownd¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 500 m

5 Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 500 m oraz Wwtpah
gtownych tukéw poziomych

6 Szeroké¢ 10 pomiar6éw na 500 m

7 Grubg¢ 10 pomiaréw na 500 m

8 Zagszczenie 1 badanie na 200 mawierzchni

6.3.1.Uksztaltowanie osi nawierzchni

Os nawierzchni w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej ocoej
niz =5 cm.

Rzdne wysokfriowe

Odchylenia rednych wysoksciowych nawierzchni od gzdnych projektowanych nie powinno
by¢ wigksze nz +1 cmi -3 cm.

Réwna¢é nawierzchni

Nieréwndaci podtuzne nawierzchni i nieréwriei poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrovy tat.
Nieréwndaici nawierzchni nie powinny przekra@za5 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukpoWwinny by zgodne z dokumentacj
projektow z tolerancj £ 0,5%.

Szerok&¢ nawierzchni

Szerok&¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz -5 cm i
+10 cm.

Gruba$é warstw

Grubag¢ warstw naley sprawdzéa przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie
szerokdci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektagjegrubdci nie powinny przekraczat
1lcm.
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Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalebada co najmniej dwa razy dziennie, z type maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadeq na jedno badanie powinna wyros200 nf. Kontrok
zagszczenia nawierzchni moa wykonywa dowolrs metod.

Wskanik zagszczenia powinien ldy zgodny z dokumentagjprojektovs lub SST, a w
przypadku, gdy nie jest tam oKleny - zaleca si aby nie byt mniejszy od 0,98 zmgczenia
maksymalnego, okéonego wedtug normalnej proby Proctora.

6.4.Badania przed przysypieniem do robét przy nawierzchni betonowej

Piyty betonowe powinny liypadane w zakresie badgetnych i zwyktych.

Badania petne przeprowadza producent piyt.

Badania zwykie nalg przeprowadza przy kazdym odbiorze ptyt, wedtug nagiujacego
zakresu:

- sprawdzenie wyghHu zewrtrznego,
- sprawdzenie ksztattu i wymiardéw,
- sprawdzenie wytrzymadai nasciskanie.

Sposob pobierania probek, badania i ocena wynikéda powinny by zgodne z BN-
80/6775-03/01 [7].

Badania pozostatych materiatbw stosowanych do wgk@ nawierzchni z ptyt betonowych
powinny obejmowéa wszystkie wiaciwosci, ktére zostaly okrdone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdéw wg pkt 2.3 do 2.7.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien przedstaimizynierowi do akceptaciji
wyniki bada materiatéw przeznaczonych do wykonania nawierzetpiyt betonowych.

6.5. Badania w czasie rob6t

6.5.1Badanie podiaa
Nalezy sprawdzt, czy przygotowane podie odpowiada wymaganiom SST.
6.5.2Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcg i grubc¢ podbudowy naley sprawdza w jednym miejscu na kdym 500 m
odcinku drogi lub na kale 1000 rhpowierzchni oraz w miejscach budgch watpliwosci.

6.5.3Sprawdzenie obramowania nawierzchni

Nalezy przeprowadZ ocer wizualp obramowania nawierzchni na calej dlsgo
budowanego odcinka.

6.5.4Sprawdzenie ut@enia ptyt

Sprawdzenie prawidlowoi utozenia piyt naley przeprowadz&a przez dokonanie oceny
wizualnej na catej diugmi budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkmdanymi SST.

6.5.5Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje €i0 najmniej w trzech losowo wybranych
miejscach na:
- kazdym petnym lub rozpogtym 500 m drogi,

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje przez usuricie materiatu wypetnigtego na
diugasci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypetnienie sgest zgodne z wymaganiami podanymi
SST.

6.5.6Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych mgleprawdzé przez ogddziny na calej dtugsei
budowanego odcinka lub catej powierzchni placu.
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Sprawdzenie wypetnienia szczelin dylatacyjnych endje s¢ w taki sam sposoéb jak spoin, w
zgodndci z wymaganiami wSST.

6.6. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.6.1ROwn0s¢

Nieréwnaci podiuzne nawierzchni naty mierzy¢ 4-metrovy fata lub planografem zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [11].
Nieréwndaci podtuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.

6.6.2Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektows z tolerancy
+ 0,5%.

Rzdne wysoksciowe

Ré&znice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

Uksztattowanie osi

Os nawierzchni w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej ocoej
niz+5cm.

Szerok&¢ nawierzchni
Szerokdé¢ nawierzchni nie mee r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o veécej niz+ 5 cm.
Grubaos¢é podsypki (warstwy wyréwnawczej)

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédiopodsypki nie powinny przekraczat
1,0cm.

Czestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych
podano w tablicy 5.

Tablica 5. Cestotliwas¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

L Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé¢
P i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne 1Q razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety
. 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
2 | Rzdne wysokéciowe niwelety
3 | Uksztaltowanie osi w planie 1Q razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety
4 | Szerokeé¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5 | Grubg¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOR

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wgana ogdblne” pkt 7.
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7.2.Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarowy jest:
« m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
* m (metr) dlugé¢ ustawionych kraeznikéw i obrzeyy betonowych
« m® (metr szécienny) nawierzchni z kruszyw i podbudéw

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wgané& ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegg)

» wykonanie koryta nawierzchni,

» wykonanie koryta pod tagy

* wykonanie fawy,

» wykonanie podsypki.

» przygotowanie podia lub podbudowy,

» wykonanie podsypki.

Odbidr tych robot powinien IByzgodny z wymaganiami ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0godlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsei podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robot,
e przygotowanie podiz,
* wykonanie podbudowy,
» dostarczenie materiatéw i spta,
* wykonanie podsypki,
* wykonanie nawierzchni, wg wymag@aokumentacji projektowej, SST lub OST,
e odwiezienie sprgu.
» ulozenie obrzey i/lub kraweznikdw
* wypelnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
* pielegnacg nawierzchni,
» przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWI AZANE
Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. ST 00.00 Wymagania ogélne

2. ST 11.00 Koryto wraz z profilowaniem i z@gczaniem podi@ (podspecyfikacja)
4. ST 11.00 Podbudowy z kruszywa stabilizowanegohaeicznie

5. ST 11.00 Podbudowy i ulepszone padta gruntow lub kruszyw stabilizowanych

spoiwami hydraulicznymi
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14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Keamiki uliczne, mostowe i drogowe

BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdtog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagahbadania

BN-80/6775-03/02Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdiog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe

BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdtog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krasmiki i obrzeza

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntow.

PN-EN Kruszywa do niezwizanych i zwazanych hydraulicznie materiatow

13242+A1:2010 stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymigago6lne. Geotechnika

PN-EN 206- Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodnig.
1:2003

PN-EN Kruszywa do betonu

12620:2004

PN-EN Kruszywa do zaprawy

13139:2003

PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sgexmjéi pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow

produkgcji betonu.
PN-EN 1340:2004 Kraymniki Betonowe. Wymagania i metody bada
PN-B-06251:63 Roboty betonowegeibetowe. Wymagania techniczne.
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