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Kody robét wg Wspdlnego stownika Zaméwien (CPV):

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45410000-4 — Tynkowanie

45431000-7 - Ktadzenie plytek

45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtog, $cian i tapetowanie $cian
45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robot
budowlanych zwigzanych z ,,Przebudowy pomieszczen oddziatu w czesci zabiegowo -
sanitarnej w pawilonie nr VI" Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robét wymienionych ponizej. W dalszej czgsSci opracowania Specyfikacja
Techniczna bedzie opisywana skrotem ST

1.2. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna obejmuje nastgpujace roboty budowlano-montazowe:

wykucie i poszerzenie otworow na drzwi w istniejgcych $cianek dziatowych
- skucie istniejgcych wyktadzin podtég wraz z cokotami

- roboty murarskie 1 instalowanie obudow z ptyt g-k

- montazu nadprozy i poszerzenie otworéw drzwiowych

- obftozenie scian ptytkami ceramicznymi

- montaz sufitu podwieszanego

- wymiana stolarki drzwiowe;j

- roboty tynkowe, gipsowe i malarskie oraz tapetowanie $cian

- roboty r6zne wykonczeniowe

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robot budowlanych nalezy
rozpatrywac tacznie z opisem technologii wykonania robot

1.3. Podstawa opracowania

- umowa Inwestora

- inwentaryzacja budowlana wykonana przez projektanta

- projekt budowlano-wykonawczy pt. ,Przebudowy pomieszczen oddziatu w czesci

zabiegowo

- sanitarnej w pawilonie nr VI" Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatow budowlanych, zawarte w mate-
riatach informacyjnych producentéw i certyfikatach

— normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajagce warunki prowadzenia i odbioru robot
budowlano-montazowych i wykonczeniowych

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego .

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
dziennik budowy jeden egzemplarze dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie bgeda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST 1 wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwieSci przez umieszczenie,
w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

1.6. Ochrona srodowiska, przeciwpozarowa oraz bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Materiatly, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materialty uzyte do robdt bgda mialy §wiadectwa dopuszczenia, w sposob
jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego oddzialywania na Srodowisko, wydane przez
uprawniong jednostke.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza
stosowana podczas wykonywania robdt bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy
Wykonawcy.



Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialow, przechowywanie i skladowanie materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
zamawiania tych materiatow 1 odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa
dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy begda one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego skladowania materialow uzgodnione z
Zamawiajagcym organizuje Wykonawca.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.3. Wykaz i specyfikacja podstawowych materiatow

Roboty tynkarskie i oktadzinowe, obudowy z ptyt g-k

- plyty gipsowe $cienne (do pomieszczen sanitarnych impregnowane) gr. 12,5 mm (wymagana
jest AT wydana przez ITB, klasyfikacja ogniowa wg dokumentacji projektowej wydana
przez ITB, DZ wydana przez producenta lub JC,) najlepiej jako element kompletnego
systemu zabudowy lacznie z profilami stalowymi, akcesoriami do montazu, gipsem i klejem
szpachlowym do ptyt

- profile stalowe do zabudowy i obudowy przestrzennej wg DP — wymagania jak dla
elementow stalowych rusztu zabudowy z plyt GK

- Systemowe $cianki sanitarne: konstrukcja: ptyta 22V100, 22V313, LTT Compact 10mm



- zaprawa cementowo — wapienna do tynkowania M2, M7 — tynk zwykty kat. III zgodna
z PN-85/B-04500, PN-90/B-14501
- zaprawa cementowa M12 zgodna z PN-85/B-04500, PN-90/B-14501

W przypadku uzycia gotowej mieszanki zaprawy, jej jako$¢ 1 proporcja sktadnikoéw powinna
by¢ okreslona na opakowaniu. Jezeli mieszanka zawiera cement, musi by¢ zapewniony
transport w suchych warunkach, opakowanie musi by¢ dobrze zamknigte, sktadowane w
suchym miejscu.

Gotowe mieszanki zapraw powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10109:1998.
Wymagana DZ, atest PZH

- Plytki ceramiczne powinny speinia¢ wymagania PN-EN 14411 posiada¢ certyfikat ,,.B”.
Parametry techniczne ptytek powinny odpowiada¢ co najmniej klasie AIlb lub BIIb w
zakresie nasigkliwosci ( wg normy UNI EN 87 ) oraz klasie PEI3 w zakresie $cieralnos$ci
( wg normy PN-EN 176 ). Gat. I, grubo$¢ 6,0 mm, tolerancja wymiaru (+0,5%),
wytrzymatos$¢ na zginanie 24 N/mm?2 , odporno$¢ na plamienie 5 , odporne na szok
termiczny, odporne na peknigcia wltoskowate, warunku oddziatywania temperatur powyzej
0°C (nie s3 mrozoodporne)

Zaprawa klejowa elastyczna do trudnych podtozy lub uelastyczniona Aprobata + Deklaracja
zgodnosci z aprobata,
Zaprawa do spoinowania elastyczna oraz akcesoria dodatkowe —listwy wykanczajace,
narozniki itd - powinny posiada¢ AT wydang przez ITB oraz AH wydane przez PZH, szer.
spoiny 3 lub 4mm, zuzycie 0,62kg/m2, wodo- i mrozoodporna, podwyzszona odpornos¢ na
Scieranie, czas przydatnosci do uzycia po zmieszaniu z wodg 2h, mozliwo$¢ obcigzenia po
czasie 12- 24h, temperatura naktadania od +50C do +350C
Zgodnos$¢ z normg : PN-EN 13888:2010

- grunt ( emulsja ) zwigkszajacy przyczepnos¢ na bazie zywic syntetycznych do uktadania
plytek gres lub ceramicznych na istniejgcym podiozu

Kladzenie podidg

Wykladzina iglowa obiektowa sktad runa — 100% PP; masa runa 850-
050 g/m2; wyktadzina w jednym kawalku o wymiarach dostosowanych do pomieszczenia
Cokoét h=10cm z wyktadziny iglowej obiektowej jw

Tapetowanie, roboty malarskie

- szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby lateksowej Aprobata +Deklaracja zgodnosci,
mieszanka gipsowa, zuzycie 1kg/m2 przy warstwie gr.Imm, dop. grubo$¢ warstwy-2mm,
faktura gtadka, kolor biaty, temp. naktadania +5°C do +25°C,

- gips budowlany — wymagania wg PN-EN 13279-1:2005 (U), wymagana DZ, atest PZH
szpachlowka olejno-zywiczna — wymagany atest PZH

- farba emulsyjna lateksowa zmywalna do wymalowan wewngtrznych $cian i sufitow ,
rozcienczalnik-woda, tagodny zapach, trwalo$¢ koloréw dobra, krotki czas schnigcia —2 — 5
godz., ilo§¢ warstw 2, przyczepnos¢ do podtoza, doskonale krycie, ekologiczna, nietoksyczna
i niepalna, wymagana aprobata +deklaracja zgodnos$ci z aprobata, atest PZH, przechowywacé
w temperaturze powyzej +5°C

- farba olejna lub olejno — zywiczna do gruntowania i nawierzchniowa zgodna z PN-C-
81901:2002 i PN-C-81607:1998 ( wymagana AT i DZ, atest PZH )

Stolarka drzwiowa




drzwi stalowe plaszczowe:

skrzydto pelne wykonane z arkuszy blachy ocynkowanej powlekanej « wypelnieniem
skrzydta: karton komorkowy ¢ uszczelka przylgowa EPDM na catym obwodzie
oscieznicy oraz w progu * dwa zawiasy, w tym jeden samozamykajacy

oscieznice drzwiowe z ksztattownikow stalowych profilowanych, malowanych
proszkowo

akcesoria — wg zestawienia stolarki drzwiowe;j

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.



Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie poOzniej niz W czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robodt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Rozbiorki i demontaze

Niniejsze wymagania dotycza robot zwigzanych z :
demontaz posadzek i cokolikéw

demontaz drzwi z o$cieznicami,

rozebranie $cian — wykucie 1 poszerzenie otworow na drzwi,
zerwanie starych powtok z ptytek ceramicznych

skucie gluchych tynkow 50%

Przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych i demontazowych nalezy przestrzegaé przepisOw bhp
Gruz, szklo, tynk nalezy wywozi¢ na wysypisko miejskie.

Materialy z rozbiorek, do czasu wywozu, mozna skladowa¢ na terenie jednostki w miejscu
wskazanym przez zamawiajacego.

5.2. Montaz konstrukcji stalowych nadprozy

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji nadprozy nalezy wyku¢ bruzdy oraz gniazda z obu
stron $ciany w miejscu montazu nadprozy, zgodnie z rysunkami. Po wykonaniu bruzd nalezy
oczysci¢ miejsca stopek belek oraz wykona¢ podlewke cementowa w celu wypoziomowania
nadprozy. Na tak przygotowanym podtozu utozy¢ belki stalowe oraz wykonaé przewierty przez
$ciang dla scalania obu belek.

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni wykonywanie otworow i
ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalepy wykona¢ podczas ostatecznego montazu.
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny by¢ prostopadie do
elementu. Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miar¢ mozliwosci prowadzone mechanicznie.
Zte rozmieszczenie otwordw dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie moze by¢
wykonywane tylko przy pomocy urzadzen obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone
po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na wlasciwym miejscu. Wszystkie czesci musza
byé starannie docisnigte w czasie wiercenia. Zle wykonane lub rozmieszczone otwory nie
powinny by¢ naprawiane przez spawanie, chyba ze jest to dozwolone przez Inspektora Nadzorua
Projektu. Szczelnos¢ potaczenia za pomoca $rub i trzpieni montazowych powinna by¢ taka aby
szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie mogt wej$¢ miedzy powierzchnie tgczone glebiej niz na
20mm. Dhugos¢ sruby powinna by¢ taka aby gwint Sruby pracujacy na docisk 1 $cinanie (w
polaczeniach zwyklych i pasowanych) nie wchodzit glebiej w otwodr taczonej czeséci niz na 2
zwoje. Nakretka 1 teb sruby powinny bezposrednio lub poprzez podktadki doktadnie przylegac
do powierzchni taczonych elementow.

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozja wykonywane jest w Wytworni
gdzie wykonuje si¢ wszystkie warstwy powtoki zabezpieczajacej przed korozja z wylaczeniem
ostatniej warstwy nawierzchniowej. Wykonawca zapewni natozenie ostatniej powtoki malarskiej
po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania. Poprawki i warstwe¢ koncowa nalepy



wykonywa¢ na elementach odczyszczonych osuszonych w dzien bez opadéow i przy
temperaturze konstrukcji powyzej 10°C. Dopuszcza si¢ wykonywanie prac malarskich w
warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i
schnigcia farby pod zadaszeniem. W kazdym przypadku Wykonawca uzyska wczesniejsza zgode
Menedzera Projektu na wykonanie ostatecznej powtoki malarskie;j.

Po zabudowaniu i usztywnieniu nadproza nalezy przystapi¢ do przebicia otworow. Przebicia
wykona¢ stosujac lekkie narzedzia takie jak mtotki reczne i elektryczne, przecinaki i inny sprzet
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu przebi¢ belki nadprozowe nalezy wyszpatdowaé, osiatkowac i1 otynkowac.

5.3. Instalowanie Scianek dzialowych i obudow z plyt gipsowo-kartonowych

Nalezy przestrzegac¢ nastgpujacych zalecen:

— Zachowa¢ odpowiednie odlegtosci pomiedzy wkretami a krawedziami cigtymi 1
fazowanymi ptyty. Wkrety wkreca¢ w §cianach co max. 250 mm, a w sufitach co max
170 mm.

- Stosowaé wkrety o dlugo$ci zgodnej z zaleceniami producenta .

- Stosowac wlasciwy gips szpachlowy.

— Pamigta¢ o tasmie do spoinowania.

- Sfazowac przycinane krawegdzie cigte ptyt pod katem 45°.

—  Oczysci¢ 1 zwilzy¢ cigte krawedzie ptyt przed szpachlowaniem.

— Przesunigcie spoin poziomych ptyt nie mniejsze niz 400 mm

— Przesunigcie spoin ptyt o co najmniej 150 mm w celu nie powstawania rys przy
nadprozach

— Mocowanie ptyt po obu stronach $cianki z przesunigciem co 600mm

-~ Docina¢ ksztattowniki na zagdany wymiar tylko nozycami do blachy

— Stosowac cale ptyty z welny a nie wypetia¢ przestrzeni fragmentami ptyt.

- Mocowa¢ material izolacyjny w §ciance na specjalnych haczykach zabezpieczajacych
przed jego opadaniem ("ptynigciem").

- Stosowac¢ tasme uszczelniajacg do izolacji akustycznej pod ksztattowniki mocowane do
$cian, stropow i podtoza celem eliminacji przenikania dzwigku.

-~ Dobiera¢ odpowiednig szerokos¢ ksztalttownika w zaleznosci od wysokosci §cianki 1 jej
funkcji wg wskazan producenta.

- Zachowa¢ odpowiednie odlegto$ci pomiedzy profilami pionowymi w $cianach wg
wskazan producenta..

— W miejscach montazu elementow na Scianach stosowa¢ wzmocnienia konstrukeji.

— Pamigta¢ o wlasciwym rozstawie pomigdzy kotkami rozporowymi przy montazu
konstrukcji tj. na suficie 1 podtodze max odlegtos¢ kotkdw 1 m, na $cianie min. 3 punkty
mocowania.

—  Przed potozeniem oktadziny ceramicznej w pomieszczeniu wilgotnym zaimpregnowac
dodatkowo ptyte w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie wody.

5.4. Sufity podwieszane

Szczegbdtowe zasady dotyczace wykonania robot montazy sufitow podwieszanych:

Nalezy sprawdzi¢ z jakiego materiatu wykonany jest strop zasadniczy do ktérego bedziemy
mocowac¢ wieszaki sufitu podwieszanego. Nalezy pamig¢tac, ze dopuszczalne sa tylko kotki
metalowe — ze wzgladow ppoz.

Do podtozy litych np. betonowych stosuje si¢ kotki typu UPAT ¢6. Do podilozy np.:
Ackerman stosuje si¢ kotki ,,motylkowe”.

Przed przystgpieniem do montazu wieszakow nalezy na stropie zasadniczym nanies$¢ siatke
konstrukcji sufitu podwieszanego oraz wytrasowa¢ miejsca montazu wieszakow
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Réwnoczesnie na $cianach pomieszczenia zaznaczamy lini¢  pozioméw  sufitu
podwieszanego i przystepujemy do montazu listwy przys$cienne;.

Musimy pamig¢ta¢ o bardzo dokladnym wypoziomowaniu Kkonstrukcji. Pomiarem
sprawdzajagcym dokladno$¢ montazu jest rowniez sprawdzenie przekatnych pol powstatych
po zmontowaniu konstrukcji. Do tak przygotowanej konstrukcji nalezy zamontowac ptyty.

5.5. Posadzki i podioza - wykladzina obiektowa, plytki gress

Podloze pod wyktadziny powinno by¢ mocne, réwne i suche (wilgotno$¢ max. 3%).
Wyktadzine przykleja¢ cata powierzchnig do podioza. Luzno rozilozone arkusze powinny
pozostaé przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze min + 17 C w celu dopasowania
do podtoza.

Uktadanie

Podczas transportu ze sklepu oraz przy rozwijaniu rulonu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby
wyktadzina nie zatamywatla si¢. Przed przystapieniem do przycinania wyktadziny nalezy ja
rozwing¢ 1 pozostawi¢ plasko roztozong na okres 1-2 godzin (gdy temperatura w
pomieszczeniu jest nizsza niz 15°C - "lezakowanie" moze potrwaé¢ nawet dobe). Gdy
wyktadzina uzyska wlasciwg temperature bedzie bardziej elastyczna i tatwiej ja  bedzie
utozy¢.

Klejenie

Aby zachowa¢ wysoka jako§¢ wyktadzin oraz jej dlugotrwala zywotno$¢, nalezy przyklei¢ j+
na catej powierzchni. Przy pomieszczeniach malych dopasowang wykladzing najlepiej
zdja¢, nanie$¢ klej zabkowana szpachelka, odczekaé az przeschnie, zgodnie z zaleceniem
producenta kleju, i caty arkusz potozy¢ ponownie, zaczynajac od najdtuzszego boku -
sprawdzajac czy dobrze pasuje do $cian i1 innych elementéw statych. W duzych
pomieszczeniach konieczne jest klejenie etapami, zwtaszcza przy taczeniu dwoch arkuszy
wyktadziny.

Pomieszczenie jest przydatne do uzytku po okresie zalecanym przez producenta kleju.

5.6. Okladziny $cian z plytek ceramicznych, tapetowanie $cian, roboty malarskie

Kladzenie plytek ceramicznych na Scianach

- przygotowanie podioza

Podloze powinno by¢ stabilne - w przypadku nowych podtozy cementowych i betonowych
nalezy zwréci¢ uwage na mozliwos¢ wystepowania naprezen skurczowych, bedacych efektem
procesu wigzania cementu. W przypadku podtozy z ptyt drewnopochodnych lub gipsowo-
kartonowych nalezy sprawdzié, czy podtoze jest dostatecznie sztywne, tzn. czy si¢ nie ugina.

Podtoze powinno by¢ czyste - nalezy je starannie oczysci¢ z resztek olejow, wosku, smaréw lub
Zywic oraz inne zanieczyszczenia utrudniajace przyczepnoscé.

Podtoza pokryte farbami olejnymi nalezy doktadnie oczysci¢ przy uzyciu opalarki lub
specjalnych $rodkow chemicznych, a resztki farby zeskroba¢ przy pomocy szpachelki,
ewentualnie mechanicznie usung¢ powtoke poprzez naklucie powierzchni $ciany, przy czym
pole powierzchni naktutej powinno by¢ rowne ok. 1/3 pola powierzchni ptytki. Nastepnie nalezy
zastosowac¢ emulsje gruntujaca.

Podtoze powinno by¢ réwne - jesli wielkos¢ nierownosci powodowataby przekroczenie
dopuszczalnej grubosci spoiny klejowej podtoze nalezy naprawi¢ i wyrownaé zaprawg
szpachlowg lub renowacyjng. Wyrownane podioze nalezy pozostawi¢ do nalezytego
stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na powierzchni §cian mineralnych (takich jak mur
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ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-wapienny) usuwa si¢, naktadajac zaprawg przy
pomocy szpachelki, nieco wigksze rozprowadza przy pomocy gtadkiej stalowej pacy. Natozong
zaprawe nalezy wyrownac, ale nie zacierac.

Podtoze nie powinno by¢ chlonne - podtoza silnie nasigkliwe, takie jak: betony na kruszywie
lekkim betony komoérkowe lub tynki gipsowe oraz plyty gipsowo-kartonowe nalezy zagruntowac
odpowiednio wcze$niej emulsjg gruntujaca, tak aby zdazyta catkowicie wyschna¢ przed
nanoszeniem

- przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowe;j

Zaprawe klejowa nalezy dobra¢ zaleznie od rodzaju oktadziny, podtoza, na ktérym zostanie
utozona oraz warunkow w jakich bedzie eksploatowana. Na $ciany wewnatrz pomieszczen
stosuje si¢ zwykle, standardowe zaprawy, jednak juz na $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych
nalezy uzy¢ uelastycznionej zaprawy klejowe;.

Zaprawe przygotowuje si¢ zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilosci wody i wymieszanie za
pomoca wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu

1 ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie ptytek
ceramicznych na tzw. "placki". W przypadku, zarowno ptytek §ciennych, jak i podtogowych,
prowadzi to do uszkodzenia oktadziny.

Mase klejowa nalezy nanosi¢ na podtoze za pomoca kielni zgbatej, rOwnomiernie jg
rozprowadzajac silnie dociskang do podtoza prosta krawedzig kielni. Nastepnie nalezy
naniesiong warstwe przeczesac, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku oktadziny
$ciennej, zebatg krawedzig kielni,

- ktadzenie ptytek ceramicznych

Uktadanie plytek na $cianie rozpoczyna si¢ od dotu przy narozniku. Plytki docinane zaleca si¢
przykleja¢ na koncu. Uktadane ptytki powinny by¢ suche i czyste. Ptytki nalezy mocowac
ruchem lekko posuwistym, dociskajac je silnie do warstwy kleju, a nastgpnie rozsuwajac na
szerokos¢ spoiny. Plytki wiekszych formatdéw nalezy delikatnie opuka¢ gumowym miotkiem.
Stosowanie krzyzykow dystansowych nie jest konieczne, jednakze znacznie utatwiaja
zachowanie tej samej szerokos$ci spoin.

Pierwszy, dolny rzad ptytek §ciennych, tzw. cokotowy, uktada si¢ juz po utozeniu terakoty.
Plytki tego pasa przy styku z posadzka musza by¢ zaokraglone. Nadmiar kleju wyttoczony przez
spoiny nalezy usung¢ przed zwigzaniem zaprawy klejowej, podobnie jak krzyzyki dystansowe.
Ewentualne zabrudzenia plytki nalezy przemy¢ wilgotng gabka.

- spoinowanie

Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania nalezy unika¢ nadmiaru wody, gdyz powoduje
ona kruchos$¢ materiatu spoiny, pgkanie i zmniejszenie jej twardosci.

Do spoinowania oktadziny mozna przystapi¢ dopiero po wyschnigciu masy klejowej, to znaczy
po okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku ptytek utozonych na mato nasigkliwym "trudnym"
podtozu (np. na istniejacej starej wyktadzinie z pltytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten
uzalezniony jest od temperatury 1 wilgotnos$ci otoczenia..

Przed przystapieniem do spoinowania nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchni¢ oktadziny z
brudu, kurzu 1 thuszczu. Spoiny powinny by¢ one jednolicie giebokie, wolne od zanieczyszczen,
kurzu i najlepiej - wstepnie zwilzone woda. Aby podtoze byto jednolicie glgbokie, nalezy
bezposrednio po utozeniu ptytek oczysci¢ spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowang zaprawe do
spoinowania nanosi si¢ przy pomocy kielni na pace z gabka, specjalnie przeznaczong do
spoinowania oktadzin ceramicznych.

Tapetowanie

Przygotowanie powierzchni
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Powierzchnia §ciany musi by¢ gtadka, czysta i sucha w glab $ciany, wolna od kurzu i thuszczu.
W przypadku niektérych oklein §ciana musi mie¢ jednolity kolor.

Nalezy zamalowa¢ wszelkie napisy, usung¢ zathuszczenia i inne zabrudzenia $ciany typu kurz.
Nalezy rowniez usung¢ stare tapety i podktady malarskie.

Powierzchnie o zwyklej chtonnosci takie jak zwykty tynk i tynk gipsowy nalezy zagruntowaé
rozcienczonym gruntem 1 miarka gruntu i 3 miarki wody 1 pozostawi¢ na czas 5 godzin do
wyschnigcia.

Powierzchnie mocno chtongce wilgo¢ takie jak gipsowo-kartonowe, betonowe, nalezy
zagruntowac nie rozcienczonym gruntem i pozostawi¢ na 5 godzin do wyschnigcia.

Sciany malowane nalezy doktadnie umyé uzywajac odttuszczajacych ptynow.

Powierzchnia §ciany nie moze si¢ kruszy¢ i pyli¢. Takie powierzchnie maja zbyt staba
przyczepnosc.

Nalezy natozy¢ cienka warstwe gruntu.

Naklejanie
Klej powinien by¢ pozostawiony na $cianie przez kilka minut przed naklejeniem okleiny na

powierzchniach nie chlonacych wilgoci. Klej bedzie mocniejszy i pozwoli to uniknaé
wyciekania kleju. Naklejanie nalezy rozpocza¢ od gérnego rogu. Nalezy rozwing¢ okleing na
okoto 1 metr a resztg oprzeé o $ciang, ewentualnie przyczepic ja do gornego rogu.

Nalezy wyréwnac okleine szczotkg z migkkim wtosiem. Klej nie bedzie wyciekat w przypadku
postepowania zgodnie z instrukcja.

Szpatuiki nalezy uzywac¢ wylacznie do docisniecia w rogach. Nie nalezy naciska¢ zbyt mocno 1
trzeba uwazaé na faldy i pomarszczenia.

Przy pomocy poziomicy mozemy sprawdzi¢ czy wzor jest rowno naklejony. Nalezy uzywac
poziomicy po kazdym narozniku $ciany.

Do przycinania przy cokole nalezy uzy¢ szpatutki. Bardzo ostrym nozem nalezy odcigé
wystajacy material wzdhuz szpatutki. Resztki kleju z cokotu i1 z framug nalezy natychmiast
wytrze¢ czysta, wilgotng gabka.

Doktadnie nalezy nalozy¢ klej na naroznik $ciany. Zbyt duza ilo$¢ kleju moze spowodowacé jego
wyciekanie szczegdlnie przy przyciskaniu oleiny do rogu szpatutka

Malowanie

1. Przed przystgpieniem do malowania nalezy dokladnie oczySci¢ powierzchnig,
wyrowna¢ 1 wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczona do malowania, naprawié
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie 1 szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gladko$¢ powierzchni. Nastgpnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac

2. Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnigciu tynkow 1 miejsc naprawionych.

3. Podktady pod powloki malarskie powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta farb.

4. Powloki malarskie jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez
przeswitow, plam, odpryskow oraz nie powinny si¢ Sciera¢ ani osypywac po potarciu mickka
tkaning. Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywaé smug, prze§witdw, plam,
sladow pedzla 1 odpryskow . Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez uwydatniajacych si¢
poprawek i potaczen o roznym odcieniu i nat¢zeniu. Powloki powinny by¢ niezmywalne przy
zastosowaniu srodkow myjacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.

5. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej)
w temperaturze nie nizszej niz +5 C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura nie
spadta ponizej 0 C) i nie wyzszej niz +22 C. Zalecana temperatura dla malowania
farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi +12-+18 C
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6. Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi mozna wykonywaé w
pomieszczeniach, w ktorych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia
wymalowanych powierzchni (przeciagi nie sa wskazane).

5.7. Stolarka drzwiowa

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunig¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np peknigcia, wyrwy.

OS$cieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. O$cieznice

nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy o$cieznica a
murem wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie

1 poziomie; Po zmontowaniu drzwi i okien doktadnie zamkna¢ 1 sprawdzi¢ luzy.

5.8. Elementy wykonczeniowe

Lustra w tazienkach, dozowniki do mydla, dozowniki- $rodki dezynfekujace, pojemniki na
reczniki, pojemniki na zuzyte reczniki 1 inne elementy wykonczeniowe montowa¢ zgodnie z
instrukcjg dostarczong przez producenta danych elementow

6. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowe;,
sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania
w media tj. prad, woda, c.0. niezbedne do prowadzenia robét.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materialow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot z
czgstotliwos$cig zapewniajagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
isprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane
1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

7.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

7.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy .

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialdow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw 1 robot z dokumentacjg projektowa i1 ST, a koszty
powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.5. Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnoSci
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 1 ktore spetniaja wymogi
ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sag wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



15

8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Zamawiajacego,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

8.2. Ksi¢ga obmiaru
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Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiggi obmiaru.

8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow,
orzeczenia o jakosci materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nast¢pujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad 1 ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego .

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu
umowy i ukonczenia wszystkich robdt zgodnie z dokumentacja.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagang przez
Zamawiajacego zgodnie z wymaganiami instytucji finansujacych.

9.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
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Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m’® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

I[losci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

9.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byc¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiggi obmiaru.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1
jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony
zgodnie z umowa.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacego na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.
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10.3. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robodt
dokonuje Zamawiajacy.

10.4. Odbior koncowy robot

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbioér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentdéw, o ktérych
mowa ponizej.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci  Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupehiajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

10.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokodr
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujace
dokumenty:

dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z
ST

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeilniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

10.6. Odbioér pogwarancyjny
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior koncowy robot”.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét.
Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.
Rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysow, ktore opracowane bgdg w oparciu o parametry
rzeczowe i cenowe zawarte w umowie.

Warto$¢ robot uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST,w dokumentacji projektowej a takze w
obowigzujacych przepisach.

Ceny ryczattowe robdt beda obejmowac:

robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkoéw 1 transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
wyposazenie wraz z kosztami zakupu,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z po6zn. zm. z 27
marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz.
676).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia 1 elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na speitnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, 1z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
oznakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca
2003 r., poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.
w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane jest
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. nr 121, poz.1138).

Warunki techniczne wykonywania 1 odbioru robot budowlano-montazowych — Ministerstwo
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa
1989 - tom I-IV
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