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1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Dokumenty

¢ Inwentaryzacja budynku wykonana przez tut. Pracownig,
o Projekt budowlany architektoniczny pomieszczen wykonany przez tut. Pracownig,
o Wizja lokalna istniejacych pomieszczen.

1.2 Obowigzujace Prawo Budowlane i PN
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)
e Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania instalacji sanitarnych
e Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
o Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
PN-EN 671-1 Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczace hydrantéw wewnetrznych z wezem
potsztywnym,
PN-EN 671-2 Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczace hydrantéw wewnetrznych z wezem
ptasko sktadanym.
PN-EN 671-3 Hydranty wewnetrzne. Konserwacja hydrantdw wewnetrznych z wezem pdtsztywnym i hy-
drantow wewnetrznych z wezem pfasko sktadanym.

2 CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy wewnetrznej instalacji wody na cele p.poz. oraz
rozmieszczenia wewnetrznych hydrantéw przeciwpozarowych w przedmiotowym szpitalu w Rybniku.
Zabudowa hydrantéw wewnetrznych DN25 wigze sie z budowg instalacji wodociggowej oraz :
- rozdziatem instalacji wody na cele p.poz. oraz na cele bytowe,
- budowa jednego pionu hydrantowego.
Niniejsza dokumentacja wymagana jest przez wykonawce robét oraz uzytkownika.

3  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Dane inwestycji

o Nazwisko i adres wiasciciela lub zarzadcy: SP ZOZ PANSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO
| PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU
o Lokalizacja: Rybnik, ul. Gliwicka 33

4 STAN ISTNIEJACY

41  Opis stanu istniejacego

W budynku obecnie znajduije sie jeden hydrant wewnetrzny DN25

5 STAN PROJEKTOWANY - INSTALACJA WODY NA CELE P.POZ.

5.1  Opis stanu projektowanego

Nalezy wykona¢ rozdziat wewnetrznej instalacji wodociggowej na cele bytowe oraz nowoprojektowang
p.poz. wraz z zabudowg 6 hydrantéw wewnetrznych DN25. Projektuje sie hydranty w szafkach nasciennych, jednak
na zyczenie Inwestora dopuszcza sig¢ zabudowe w szafkach wngkowych. Wszystkie hydranty DN25 z wezem 30m.
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Lokalizacja hydrantow zostata przedstawiona w czesci rysunkowe;.
Instalacja wody zasilajaca wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe zasilana bedzie z istniejgcego przytacza
wody. Projekt przytacza wody ujety jest w odrebnym opracowaniu.

Instalacja na cele p.poz.

Projektuje sie wykonanie odejécia na cele p.poz. wraz z zabudowaniem zaworu antyskazeniowego typu BA
poprzedzonego zaworem odcinajacym kulowym. Na odejéciu instalacji na cele bytowe nalezy zabudowaé zawor
pierwszenstwa. Zawory antyskazeniowy typu BA oraz pierwszenstwa muszg mie¢ zapewnione odptywy do wpustu
podiogowego kanalizacji sanitarnej znajdujacego sie w pomieszczeniu gdzie zostang zabudowane. Zaleca sie
wykorzystanie przewoddw gietkich.

Instalacje na cele przeciwpozarowe wykonac¢ w catosci z rur stalowych podwéjnie ocynkowanych ze szwem
z usunietym wyptywem wg PN-82/H-74200 i ZN-72/8640-01 faczonych na gwint. Przewody nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez malowanie, wierzchnia warstwa w kolorze czerwonym RAL 3000.

Instalacja bedzie wyposazona w armature odcinajacq remontowg pozwalajacg na odciecie zasilenia instalacii.
Instalacje p.poz. prowadzi¢ po $cianie / czesciowo w bruzdzie Sciennej (do projektowanych hydrantéw oraz
fragmenty pionow).

Przewody wodociagowe nalezy prowadzi¢ ponizej instalacji wody cieptej oraz ponizej przewodow elektrycznych. Zaleca sie
prowadzi¢ instalacje wody w wigkszosci przy suficie.

Przy przejsciach rur przez przegrody konstrukcyjne i stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne z tworzywa
sztucznego, trwale osadzone. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
plastycznym nie dziafajgcym korozyjnie na rure i umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sige. Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw lub
uchwytow.

Instalacje poprowadzi¢ zgodnie z cze$cig graficzng uwzgledniajac:

e prowadzenie pozioméw réwnolegle do $cian, mocowanie za pomocg uchwytéw z przektadkg gumowa w odlegtosci
umozliwiajacej swobodne zatozenie izolacji.

Zaprojektowano hydranty DN25 [N/30] nascienne o wydajnosci nominalnej 1,0 dm3/s i ci$nieniu nominalnym
0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas jednoczesnego poboru wody z 2 hydrantéw, z wezem potsztywnym
diugosci 30m umieszczone w  szafkach hydrantowych. Hydraty umieszczono w poblizu klatek schodowych w typowych
szafkach wyposazonych w pradownice wg EN-671, zwijadio kompletne wychylne o kat 180° - wyposazone w 0$ wodng
umozliwiajacq rozwiniecie weza bedacego pod cisnieniem wody, na zadang diugoS¢ oraz z odcinka potsztywnego o
dtugosci 30m. Lokalizacja hydrantéw zapewnia peiny zasieg gaszenia pozaru w obrebie chronionej strefy w poziomie. Zawor
hydrantu nalezy umiesci¢ na wysoko$ci 1,35m nad podiogg. W budynkach jednokondygnacyjnych skuteczny zasieg
hydrantu z wezem o diugo$ci odcinka 30 m wynosi 40 m, a w budynkach wielokondygnacyjnych — 33 m.

Szafki hydrantowe po wykonaniu préby cisnieniowej instalacji p.poz. nalezy zaplombowa¢ oraz oznakowac
zgodnie z PN-N-01256-1.

Przejscia przez $ciany na granicy stref pozarowych nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, przebicia wypetnié

zaprawg ogniochronng typu PROMASTOP MG Ill posiadajaca Aprobate Techniczng AT-15-5730/2007 do klasy odpornosci
ogniowej tych przegrod. Przejécia przez pozostate przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczna nie powodujaca korozji rur.
Cidnienie w hydrantach pozarowych okre$la sie nie mniejsze niz 0,2MPa i nie wigksze niz 0,7MPa. Rozprowadzenie
instalacji przeciwpozarowej i okre$lenie $rednic wybrano dla najbardziej niekorzystnego pionu najbardziej oddalonego od
zrédia zasilania dla hydrantu wewnetrznego DN25 o wydajnosci 1,0 dm?/s i ci$nieniu na zaworze podczas poboru rownym
0,2MPa. Instalacje zaprojektowano jako rozdzielczg nawodniona,

Wydajno$¢ hydrantu DN25 - 1,0 dm3 /s.
Minimalne ci$nienie wyptywu przed hydrantem — 0,20 MPa.
Wymagane cisnienie w zrodle przedmiotowej instalacji - 4,5 Bar

Przeptyw obliczeniowy dla wody zimnej wynosi ( ze wzgledu na jednocze$nie 2 dziatajace hydranty DN25 )

g =2 e 1.00dm3s = 2,00dm¥s = 7,20m%h
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5.3 Instalacja na cele socjalno - bytowe

Projektuje sie rozdziat instalacji socjalno — bytowej od instalacji na cele p.poz. zabudowujac zawor
pierwszenstwa na odejéciu wody na cele socjalno — bytowe. Za zaworem pierwszenstwa instalacja moze by¢ w
catoéci wykonana z rur PE. Odprowadzenie wody spustowej z zaworu pierwszenstwa nalezy rozwigza¢ do
istniejacego wpustu podiogowego.

54 lzolacja termiczna

Przewody zaizolowaC termicznie izolacjg z pianki polietylenowej o gruboSciach podanych w
zestawieniu materiatow. Izolacja rurociggdéw zapobiega wykraplaniu si¢ wody.

5.5 Wykonanie robét

UWAGI OGOLNE:
¢ instalacje wykona¢ jako nascienne oraz czesciowo kryte.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, tom |l - instalacje sanitarne i przemystowe", wyd. przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
Gazowej i Klimatyzacji a takze katalogami technicznymi i instrukcjami montazu producentéw rurociggéw oraz
wyposazenia.

6 PROBY | ODBIORY

Wszystkie rurociagi musza przejs¢, po zmontowaniu lecz przed przykryciem, test na szczelno$¢. Warto$¢

ciSnienia przy prébie cisnieniowej powinna by¢ 1,5 raza wieksza niz cidnienie robocze. Préba ta polega na
dwukrotnym podniesieniu cisnienia do cinienia prébnego na okres 10minut. Odstep miedzy pierwszg a drugg prébg
powinien wynosi¢ 30min.
Préba musi wykazaC absolutng szczelno$¢ instalacji a dopuszczalny spadek cidnienia wynosi 0,06bara. Probe tg
nazywamy probg wstepna. Préba gtéwna trwa 2 godziny przy ci$nieniu probnym jak wyzej i spadek cisnienia po
tym czasie nie moze przekroczy¢ 0,02bara. Oczywiste jest, ze ani w czasie préby wstepnej ani gtdwnej nie moze
wystapi¢ zaden przeciek. Wazne, aby w czasie proby temperatura wody nie ulegta zmianie, gdyz moze zafatszowaé
wynik.

Bezposrednio po prébie cisnieniowej nalezy wykona¢ plukanie woda.

7 SPIS RYSUNKOW

N rys Tytut rysunku Skala
0.1 RZUT PIWNIC - INSTALACJA WODY NA CELE P.POZ. 1:100
0.2 RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY NA CELE P.POZ. 1:100
0.3 RZUT | PIETRA - INSTALACJA WODY NA CELE P.POZ. 1:100
0.4 ROZWINIECIE INSTALACJI WODY NA CELE P.POZ. 1:100/-
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zadania inwestycyjnego

Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej na cele p.poz. obejmuje nastepujace

roboty :

- oznakowanie placu budowy, umieszczenie tablicy informacyjnej, przygotowanie
placu sktadowania materiatéw,

- wyznaczenie stref ochronnych,

- wykonanie wykopdw,

- dow6z i roztadunek materiatéw budowlanych,

- montaz wodociagu,

- montaz rur sieci kanalizacyjnej i studni,

- zasypanie wykopdw,

- odtworzenie nawierzchni i inne nie wymienione wyzej roboty.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Szczegolne zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ przy:
- roztadunek materiatow budowlanych,
- wykonywanie wykopéw i prace w nich ( ryzyko przysypania ziemia, gtebo-
ko$¢ wieksza niz 1,5m ),
- prace w poblizu sieci wodociggowej ( ryzyko spowodowania nieszczelno$ci
sieci ).

3. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych

Przed rozpoczeciem robot, zagospodarowany plac budowy powinien by¢é sprawdzony przez
kierownika budowy w zakresie :
- czy wykonano oznakowanie placu budowy i czy wyznaczono strefy niebezpieczne w obrebie
budowy,
- czy wykonano i zamontowano pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne i
socjalno- bytowe.

3.1. Oznakowanie

W obrebie terenu wykonywanych robdt miejsca niebezpieczne powinny by¢ odgradzane i
oznakowane w sposob sygnalizujgcy niebezpieczenistwo. Ogrodzenie i oznakowanie powinno by¢ tak
wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

3.2. Strefy niebezpieczne

Za strefy ( obszary ) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadkiem przedmiotow lub
materiatow albo wpadnieciem czlowieka do zagtebienia.

3.3. Sktadowanie materiatow

Skfadowanie materiatow budowlanych powinno odbywaé sie tylko w pomieszczeniach magazynowych
lub na placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposéb wihasciwy dla danego rodzaju materiatu.
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Za wilasciwy uznaje sie taki sposob, ktory zabezpiecza przed przewrdceniem, zsunieciem lub
rozsunieciem sie stoséw materiatdw oraz zabezpiecza materialy przed zniszczeniem. Niedopuszczalne jest
opieranie sktadowanych materiatbw o parkany, budynki wznoszone Ilub tymczasowe, o stupy linii
napowietrznych itp. Przy skfadowaniu materiatdw nalezy zachowal co najmniej nastepujace odlegtosci :
0,75m od ogrodzenia i zabudowan, 5,00 od statego stanowiska pracy. Pomiedzy skiadowanymi stosami
materiatbw nalezy przejScie o szerokosci co najmniej 1,00m.

3.4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robo6t

Kierownik budowy ma obowigzek zastosowa¢ odpowiednie S$rodki zabezpieczajace nie tylko w
przypadkach, w ktorych przewiduje to szczegGtowy przepis prawny, ale i w tych okoliczno$ciach, w ktérych
dos$wiadczenie zyciowe wskazuje, ze praca jest niebezpieczna.

Ponadto, niezaleznie od dostarczenia pracownikowi S$rodkow bezpieczeristwa, kierownictwo ma
obowigzek dopilnowa¢ aby te Srodki byly stosowane.

Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomocg S$rodkdéw technicznych, nalezy dbaé o to aby
pracownik, ktéremu powierza si¢ dang prace, miat niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, byt zapoznany z
zagrozeniami, jakie moga przy niej wystapi€, oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do
okre$lonej pracy.

3.5. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatéw niebezpiecznych na
terenie budowy

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania materiatdw, wyrobéw, substancji i preparatow
niebezpiecznych.

3.6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacje budowy nalezy przechowywa¢ na zapleczu zabezpieczajgc przed zniszczeniem i
kradzieza.
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Katarzyna Dudek Katowice, maj 2015r.
imie i nazwisko miejscowos¢, data

numer uprawnien : SLK/23500/PO0S/11

numer cztonkowski przynaleznosci do Izby : SLK/IS/7731/12

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(jednolity tekst : Dz. U. 22003 r., nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm. ) oSwiadczam, Ze:

P-BW — INSTALACJA WODY NA CELE P.POZ.
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UZUPELNIAJACY INSTALACJI HYDRANTOWEJ W PAWILONIE XIV
RYBNIK, UL. GLIWICKA 33
nazwa projektu i adres inwestycji

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

Panstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ul. Gliwicka 33,

44 - 201 Rybnik

dane inwestora

sporzadzony przez Katarzyne Dudek
imie i nazwisko projektanta

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej



