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1 PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.1 Dokumenty 

 
 Inwentaryzacja budynku wykonana przez tut. Pracownię, 
 Projekt budowlany architektoniczny pomieszczeń wykonany przez tut. Pracownię, 
 Wizja lokalna istniejących pomieszczeń. 

 
1.2 Obowiązujące Prawo Budowlane i PN 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi 
zmianami)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami)  

 Normy,  normatywy  i  wytyczne  techniczne  w  zakresie  projektowania instalacji  sanitarnych 
 Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 
 Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
      dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) 
 PN-EN 671-1 Hydranty wewnętrzne. Wymagania techniczne dotyczące hydrantów wewnętrznych z wężem 

półsztywnym, 
 PN-EN 671-2 Hydranty wewnętrzne. Wymagania techniczne dotyczące hydrantów wewnętrznych z wężem 
      płasko składanym. 
 PN-EN 671-3 Hydranty wewnętrzne. Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hy- 

drantów wewnętrznych z wężem płasko składanym. 

2 CEL OPRACOWANIA 
 Przedmiotem  niniejszego opracowania jest projekt budowy wewnętrznej instalacji wody na cele p.poż. oraz 

rozmieszczenia wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych w przedmiotowym szpitalu w Rybniku.  
Zabudowa hydrantów wewnętrznych DN25 wiąże się z budową instalacji wodociągowej oraz : 
- rozdziałem instalacji wody na cele p.poż. oraz na cele bytowe, 
- budową jednego pionu hydrantowego. 
Niniejsza  dokumentacja  wymagana  jest  przez  wykonawcę  robót oraz  użytkownika. 

3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
3.1 Dane inwestycji 

 
 Nazwisko i adres właściciela lub zarządcy: SP ZOZ PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO  

I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU 
 Lokalizacja: Rybnik, ul. Gliwicka 33 

4 STAN ISTNIEJĄCY 
4.1 Opis stanu istniejącego 

 
W budynku obecnie znajduje się jeden hydrant wewnętrzny DN25 

5 STAN PROJEKTOWANY – INSTALACJA WODY NA CELE P.POŻ. 
5.1 Opis stanu projektowanego 

 
Należy wykonać rozdział wewnętrznej instalacji wodociągowej na cele bytowe oraz nowoprojektowaną 

p.poż. wraz z zabudową 6 hydrantów wewnętrznych DN25. Projektuje się hydranty w szafkach naściennych, jednak 
na życzenie Inwestora dopuszcza się zabudowę w szafkach wnękowych. Wszystkie hydranty DN25 z wężem 30m. 



P-BW - Instalacji wody na cele p.poż 
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UZUPEŁNIAJĄCY INSTALACJI HYDRANTOWEJ W PAWILONIE XIV 

  4 
 

Lokalizacja hydrantów została przedstawiona w części rysunkowej. 
Instalacja wody zasilająca wewnętrzne hydranty przeciwpożarowe zasilana będzie z istniejącego przyłącza 

wody. Projekt przyłącza wody ujęty jest w odrębnym opracowaniu. 
 

5.2 Instalacja na cele p.poż. 
Projektuje się wykonanie odejścia na cele p.poż. wraz z zabudowaniem zaworu antyskażeniowego typu BA 

poprzedzonego zaworem odcinającym kulowym. Na odejściu instalacji na cele bytowe należy zabudować zawór 
pierwszeństwa. Zawory antyskażeniowy typu BA oraz pierwszeństwa muszą mieć zapewnione odpływy do wpustu 
podłogowego kanalizacji sanitarnej znajdującego się w pomieszczeniu gdzie zostaną zabudowane. Zaleca się 
wykorzystanie przewodów giętkich. 

Instalację na cele przeciwpożarowe wykonać w całości z rur stalowych podwójnie ocynkowanych ze szwem 
z usuniętym wypływem wg PN-82/H-74200 i ZN-72/8640-01 łączonych na gwint. Przewody należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie poprzez malowanie, wierzchnia warstwa w kolorze czerwonym RAL 3000. 

Instalacja będzie wyposażona w armaturę odcinającą remontową pozwalającą na odcięcie zasilenia instalacji. 
Instalację p.poż. prowadzić po ścianie / częściowo w bruździe ściennej (do projektowanych hydrantów oraz 
fragmenty pionów). 
Przewody wodociągowe należy prowadzić poniżej instalacji wody ciepłej oraz poniżej przewodów elektrycznych. Zaleca się 
prowadzić instalację wody w większości przy suficie. 

Przy przejściach rur przez przegrody konstrukcyjne i stropy należy stosować tuleje ochronne z tworzywa 
sztucznego, trwale osadzone. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę i umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się. Armatura na 
przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników lub 
uchwytów. 

Instalację poprowadzić zgodnie z częścią graficzną uwzględniając: 
• prowadzenie poziomów równolegle do ścian, mocowanie za pomocą uchwytów z przekładką gumową w odległości 
umożliwiającej swobodne założenie izolacji. 
 Zaprojektowano hydranty DN25 [N/30] naścienne o wydajności nominalnej 1,0 dm3/s i ciśnieniu nominalnym 
0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas jednoczesnego poboru wody z 2 hydrantów, z wężem półsztywnym 
długości 30m umieszczone w  szafkach hydrantowych. Hydraty umieszczono w pobliżu klatek schodowych w typowych 
szafkach wyposażonych w prądownice wg EN-671, zwijadło kompletne wychylne o kąt 180° - wyposażone w oś wodną 
umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żądaną długość oraz z odcinka półsztywnego o 
długości 30m. Lokalizacja hydrantów zapewnia pełny zasięg gaszenia pożaru w obrębie chronionej strefy w poziomie. Zawór 
hydrantu należy  umieścić na wysokości 1,35m nad podłogą. W budynkach jednokondygnacyjnych skuteczny zasięg 
hydrantu z wężem o długości odcinka 30 m wynosi 40 m, a w budynkach wielokondygnacyjnych – 33 m. 

Szafki hydrantowe po wykonaniu próby ciśnieniowej instalacji p.poż. należy zaplombować oraz oznakować 
zgodnie z PN-N-01256-1.  
 Przejścia przez ściany na granicy stref pożarowych należy wykonać w tulejach ochronnych, przebicia wypełnić 
zaprawą ogniochronną typu PROMASTOP MG III posiadającą Aprobatę Techniczną AT-15-5730/2007 do klasy odporności 
ogniowej tych przegród. Przejścia przez pozostałe przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych 
uszczelniając wolną przestrzeń masą elastyczną nie powodującą korozji rur. 
Ciśnienie w hydrantach pożarowych określa się nie mniejsze niż 0,2MPa i nie większe niż 0,7MPa. Rozprowadzenie 
instalacji przeciwpożarowej i określenie średnic wybrano dla najbardziej niekorzystnego pionu najbardziej oddalonego od 
źródła zasilania dla hydrantu wewnętrznego DN25 o wydajności 1,0 dm3/s i ciśnieniu na zaworze podczas poboru równym 
0,2MPa. Instalację zaprojektowano jako rozdzielczą nawodnioną. 
  
Wydajność hydrantu DN25 – 1,0 dm3 /s. 
Minimalne ciśnienie wypływu przed hydrantem – 0,20 MPa. 
Wymagane ciśnienie w źródle przedmiotowej instalacji  - 4,5 Bar 
 
 
Przepływ  obliczeniowy  dla  wody  zimnej  wynosi  (  ze  względu  na  jednocześnie  2  działające  hydranty  DN25  ) 
 

 q  =  2    1,00dm3/s  =  2,00dm3/s  =  7,20m3/h 
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5.3 Instalacja na cele socjalno - bytowe 
Projektuje się rozdział instalacji socjalno – bytowej od instalacji na cele p.poż. zabudowując zawór 

pierwszeństwa na odejściu wody na cele socjalno – bytowe. Za zaworem pierwszeństwa instalacja może być w 
całości wykonana z rur PE. Odprowadzenie wody spustowej z zaworu pierwszeństwa należy rozwiązać do 
istniejącego wpustu podłogowego. 

 
5.4 Izolacja  termiczna 

Przewody  zaizolować  termicznie  izolacją  z  pianki  polietylenowej  o  grubościach  podanych w 
zestawieniu materiałów. Izolacja rurociągów zapobiega wykraplaniu się wody.   

 
5.5 Wykonanie  robót 

 
UWAGI OGÓLNE: 

 instalacje wykonać jako naścienne oraz częściowo kryte.  
 
Roboty  należy  wykonać  zgodnie  z  "Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-

montażowych,  tom  II  -  instalacje  sanitarne  i  przemysłowe",  wyd.  przez  Polską  Korporację  Techniki  Sanitarnej,  
Gazowej  i  Klimatyzacji  a  także  katalogami  technicznymi  i  instrukcjami  montażu  producentów  rurociągów  oraz  
wyposażenia. 

 

6 PRÓBY  I  ODBIORY 
 Wszystkie  rurociągi  muszą  przejść,  po  zmontowaniu  lecz  przed  przykryciem,  test  na  szczelność.  Wartość  
ciśnienia  przy  próbie  ciśnieniowej  powinna  być  1,5 raza  większa  niż  ciśnienie  robocze.  Próba  ta  polega  na  
dwukrotnym  podniesieniu  ciśnienia  do  ciśnienia  próbnego  na  okres  10minut.  Odstęp  między  pierwszą  a  drugą  próbą  
powinien  wynosić  30min. 
Próba  musi  wykazać  absolutną  szczelność  instalacji  a  dopuszczalny  spadek  ciśnienia  wynosi  0,06bara.  Próbę  tą  
nazywamy  próbą  wstępną.  Próba  główna  trwa  2  godziny  przy  ciśnieniu  próbnym  jak  wyżej  i  spadek  ciśnienia  po  
tym  czasie  nie  może  przekroczyć  0,02bara.  Oczywiste  jest,  że  ani  w  czasie  próby  wstępnej  ani  głównej  nie  może  
wystąpić  żaden  przeciek.  Ważne,  aby  w  czasie  próby  temperatura  wody  nie  uległa  zmianie,  gdyż  może  zafałszować  
wynik. 
 Bezpośrednio  po  próbie  ciśnieniowej  należy  wykonać  płukanie  wodą. 
  

7 SPIS RYSUNKÓW 

 
N rys Tytuł rysunku Skala 

0.1 RZUT PIWNIC – INSTALACJA WODY NA CELE P.POŻ.  1:100 

0.2 RZUT PARTERU – INSTALACJA WODY NA CELE P.POŻ. 1:100 

0.3 RZUT I PIĘTRA – INSTALACJA WODY NA CELE P.POŻ. 1:100 

0.4 ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY NA CELE P.POŻ. 1:100/- 
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8 INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONY  ZDROWIA 
 
1. Zakres  robót  dla  całego  zadania  inwestycyjnego 
 

Budowa  wewnętrznej instalacji wodociągowej na cele p.poż. obejmuje  następujące   
roboty  :   
-  oznakowanie  placu  budowy,  umieszczenie  tablicy  informacyjnej,  przygotowanie   
   placu  składowania  materiałów, 
-  wyznaczenie  stref  ochronnych,   
-  wykonanie  wykopów, 
-  dowóz  i  rozładunek  materiałów  budowlanych, 
-  montaż  wodociągu, 
-  montaż  rur  sieci  kanalizacyjnej  i  studni, 
-  zasypanie  wykopów, 
-  odtworzenie  nawierzchni  i  inne  nie  wymienione  wyżej  roboty. 

 
2. Przewidywane  zagrożenia  występujące  podczas  realizacji  robót 
 
Szczególne  zagrożenia  podczas  realizacji  robót  budowlanych  mogą  wystąpić  przy: 
 -  rozładunek  materiałów  budowlanych, 

-  wykonywanie  wykopów  i  prace  w  nich  (  ryzyko  przysypania  ziemią,   głębo- 
   kość  większa  niż  1,5m  ), 

 -  prace  w  pobliżu  sieci  wodociągowej  (  ryzyko  spowodowania  nieszczelności   
   sieci  ). 

  
3. Wydzielenie  i  oznakowanie  miejsca  prowadzenia  robót  budowlanych 
 

Przed  rozpoczęciem  robót,  zagospodarowany  plac  budowy  powinien  być  sprawdzony  przez  
kierownika  budowy  w  zakresie  : 
 -  czy  wykonano  oznakowanie  placu  budowy  i  czy  wyznaczono  strefy  niebezpieczne w  obrębie   

   budowy, 
-  czy  wykonano  i  zamontowano  pomieszczenia  i  urządzenia  higieniczno-sanitarne  i  
   socjalno- bytowe.   

 
3.1. Oznakowanie 
 

W  obrębie  terenu  wykonywanych  robót  miejsca  niebezpieczne  powinny  być  odgradzane  i  
oznakowane  w  sposób  sygnalizujący  niebezpieczeństwo.  Ogrodzenie  i  oznakowanie  powinno  być  tak  
wykonane  aby  nie  stwarzało  zagrożenia  dla  ludzi. 
 
3.2. Strefy  niebezpieczne 
 

Za  strefy  (  obszary  )  niebezpieczne  uważa  się  miejsca  zagrożone  spadkiem  przedmiotów  lub  
materiałów  albo  wpadnięciem  człowieka  do  zagłębienia. 
 
 
 
3.3. Składowanie  materiałów 
 

Składowanie  materiałów  budowlanych  powinno  odbywać  się  tylko  w  pomieszczeniach  magazynowych  
lub  na  placu  budowy  w  wyznaczonych  miejscach  i  w  sposób  właściwy  dla  danego  rodzaju  materiału. 
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Za  właściwy  uznaje  się  taki  sposób,  który  zabezpiecza  przed  przewróceniem,  zsunięciem  lub  
rozsunięciem  się  stosów  materiałów  oraz  zabezpiecza  materiały  przed  zniszczeniem.  Niedopuszczalne  jest  
opieranie  składowanych  materiałów  o  parkany,  budynki  wznoszone  lub  tymczasowe,  o  słupy  linii  
napowietrznych  itp.  Przy  składowaniu  materiałów  należy  zachować  co  najmniej  następujące  odległości  :  
0,75m  od  ogrodzenia  i  zabudowań,  5,00  od  stałego  stanowiska  pracy.  Pomiędzy  składowanymi  stosami  
materiałów  należy  przejście  o  szerokości  co  najmniej  1,00m. 
 
3.4. Instruktaż  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót 
 

Kierownik  budowy  ma  obowiązek  zastosować  odpowiednie  środki  zabezpieczające  nie  tylko  w  
przypadkach,  w  których  przewiduje  to  szczegółowy  przepis  prawny,  ale  i  w  tych  okolicznościach,  w  których  
doświadczenie  życiowe  wskazuje,  że  praca  jest  niebezpieczna. 

Ponadto,  niezależnie  od  dostarczenia  pracownikowi  środków  bezpieczeństwa,  kierownictwo  ma  
obowiązek  dopilnować  aby  te  środki  były  stosowane. 

Niezależnie  od  zapobiegania  wypadkom  za  pomocą  środków  technicznych,  należy  dbać  o  to  aby  
pracownik,  któremu  powierza  się  daną  pracę,  miał  niezbędne  kwalifikacje  do  jej  wykonania,  był  zapoznany  z  
zagrożeniami,  jakie  mogą  przy  niej  wystąpić,  oraz  uzyskał  orzeczenie  lekarskie  o  dopuszczeniu  go  do  
określonej  pracy. 
 
3.5. Sposób  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów  niebezpiecznych  na   
        terenie  budowy 
 

Na  terenie  budowy  nie  przewiduje  się  przechowywania  materiałów,  wyrobów,  substancji  i  preparatów  
niebezpiecznych. 
 
3.6. Miejsce  przechowywania  dokumentacji  budowy 
 

Dokumentację  budowy  należy  przechowywać  na  zapleczu  zabezpieczając  przed  zniszczeniem  i  
kradzieżą. 
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Katarzyna Dudek                                                                                             Katowice, maj 2015r. 
imię i nazwisko                                                                                   miejscowość, data 
 
numer uprawnień : SLK/23500/POOS/11 

numer członkowski przynależności do Izby : SLK/IS/7731/12 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

( jednolity tekst : Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z późn. zm. ) oświadczam, że: 

 
P-BW – INSTALACJA WODY NA CELE P.POŻ. 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UZUPEŁNIAJĄCY INSTALACJI HYDRANTOWEJ W PAWILONIE XIV 
RYBNIK, UL. GLIWICKA 33 

nazwa projektu i adres inwestycji 
 
 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  
ul. Gliwicka 33,  
44 - 201 Rybnik  
dane inwestora 
 
 
 
sporządzony przez Katarzynę Dudek 
imię i nazwisko projektanta 
 
 
 
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 


