

Informacja z otwarcia ofert

Dzierżawa analizatorów wraz z dostawami odczynników, dzierżawa czytnika moczu wraz z dostawami pasków do analizy moczu oraz dostawy odczynników, sprzętu laboratoryjnego i międzynarodowej kontroli jakości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych w Rybniku (DZp.LLb.660.661.663.707.1.2016)

Szanowny Państwowemu Szpital dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych w Rybniku
 Szpitalny Zakład Opieki Zębnej,
 PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO
 I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU
 44-201 RYBNIK, ul. Glinicka 33
 Tel. (032) 422-65-61, fax (032) 422-68-75
 12R (województwo Śląskie) Zamawiający
 NIP: 642-60-60-602

Zbiorcze zestawienie ofert

Nr oferty	Wykonawca	Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Kwota z oferty	Różnica	Termin realizacji umowy*	Termin płatności**	Termin dostawy/Termin otrzymania drogą elektroniczną raportu z międzynarodowej kontroli jakości prowadzonych badań***	Okres gwarancji****
Pakiet 1 - Dzierżawa wieloparametrowego analizatora hematologicznego wraz z dostawami odczynników hematologicznych								
5	HORIBA ABX Sp. z o.o. ul. Puławska 182 02-670 Warszawa	N: 79 083,42 zł B: 86 220,08 zł	N: 79 083,42 zł B: 86 220,08 zł	B: 0,00 zł	TAK	TAK	3 dni robocze	TAK

Pakiet 2 - Dzierżawa czytnika moczu wraz z dostawami pasków do analizy moczu

2	AMP Polska Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 37/1 30-117 Kraków	N: 20 772,50 zł B: 23 244,30 zł	N: 20 772,50 zł B: 23 244,30 zł	B: 10 273,50 zł (+)	TAK	TAK	2 dni robocze	TAK
3	Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B 01-531 Warszawa	N: 30 935,00 zł B: 33 517,80 zł	N: 28 135,00 zł B: 30 493,80 zł	B: 3 024,00 zł (+)	TAK	TAK	3 dni robocze	TAK

• - niepotrzebne skreślić


 (podpis osoby sporządzającej protokół)

DYREKTOR SZPITALA


 Andrzej Kravchuk

08.02.2016

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Informacja z otwarcia ofert

Pakiet 3 - Testy i odczynniki biochemiczne						
4	P.P.H.U. Bor-Pol Mariusz Borkowski Pl. Jaśminu 2 44-152 Gliwice	N: 20 826,50 zł B: 22 492,63 zł	N: 20 460,50 zł B: 22 097,34 zł	B: 395,29 zł (+)	TAK TAK TAK	3 dni robocze ---

Pakiet 4 - Odczynniki i części zużywalne do aparatu SmartLyte firmy Diamond Diagnostics będącego w posiadaniu Zamawiającego						
6	BIOMAR DIAGNOSTYKA SP. Z O.O. ul. Jagodowa 11 44-110 Gliwice	N: 15 315,00 zł B: 16 540,20 zł	N: 14 876,00 zł B: 16 066,08 zł	B: 474,12 zł (+)	TAK TAK	1 dzień roboczy ---

Pakiet 5 - Sprzęt laboratoryjny i jednorazowego użytku						
4	P.P.H.U. Bor-Pol Mariusz Borkowski Pl. Jaśminu 2 44-152 Gliwice	N: 23 258,20 zł B: 25 157,14 zł	N: 20 782,20 zł B: 22 482,16 zł	B: 2 674,98 zł (+)	TAK TAK	3 dni robocze ---
6	BIOMAR DIAGNOSTYKA SP. Z O.O. ul. Jagodowa 11 44-110 Gliwice	N: 23 258,20 zł B: 25 157,14 zł	N: 14 876,00 zł B: 16 066,08 zł	B: 9 091,06 zł (+)	TAK TAK	1 dzień roboczy ---

Pakiet 6 - Międzynarodowa kontrola jakości						
1	Randox Laboratories Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 405A 02-801 Warszawa	N: 12 415,00 zł B: 15 270,45 zł	N: 12 415,00 zł B: 15 270,45 zł	B: 0,00 zł	TAK TAK	3 dni ---

• - *niepotrzebne skreślić*
[Podpis]

 (podpis osoby sporządzającej protokół)

08 02 2017

 (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Informacja z otwarcia ofert

Pakiet 7 - Dzierżawa analizatora koagulologicznego wraz z dostawami odczynników do oznaczeń koagulologicznych				
4	P.P.H.U. Bor-Pol Mariusz Borkowski Pl. Jaśminu 2 44-152 Gliwice	N: 59 680,98 zł B: 64 725,45 zł	N: 58 960,86 zł B: 63 947,72 zł	B: 777,73 zł (+)
			TAK	TAK
			TAK	TAK
			3 dni robocze	TAK

* termin realizacji umowy:

- 1) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy (dotyczy Pakietów: 1 i 2);
- 2) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.03.2017 r. (dotyczy Pakietu 7);
- 3) 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika nr 1 (Formularza asortymentowo - cenowego), w zależności które z powyższych nastąpi wcześniej, jednak nie wcześniej niż od 01.03.2017 r. (dotyczy Pakietów: 3, 4, 5 i 6);

*** termin płatności: przelewem w ciągu 60 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo opisanej (pod względem merytorycznym i formalnym) faktury Zamawiającemu;

*** termin dostawy: nie później niż 3 dni robocze (minimalny termin dostawy - 1 dzień roboczy, maksymalny termin dostawy - 3 dni robocze) od momentu otrzymania przez Wykonawcę zamówienia (dotyczy Pakietów: 1, 2, 3, 4, 5 i 7) / w terminach zgodnych z harmonogramem rozpoczęcia kontroli do 3 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia cyklu kontrolnego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (dotyczy Pakietu 6);

termin otrzymania drogą elektroniczną raportu z międzyrodowej kontroli jakości prowadzonych badań: nie później niż 20 dni (minimalny termin otrzymania raportu - 1 dzień, maksymalny termin otrzymania raportu - 20 dni) od dnia przesłania drogą elektroniczną wyników badań (dotyczy Pakietu 6);

**** okres gwarancji: 36 miesięcy na dzierżawione urządzenie/a, tj. wieloparametrowy analizator hematologiczny/czytnik moczu/analizator koagulologiczny (dotyczy Pakietów: 1, 2 i 7)

Skład Komisji Przetargowej:

Przewodniczący: Sebastian Standowicz

Sebastian Standowicz

Wiceprzewodniczący: Alina Mikeska - Huda

Alina Mikeska - Huda

Sekretarz: Joanna Kalisz

Joanna Kalisz

• - niepotrzebne skreślić

Kalina

(podpis osoby sporządzającej protokół)

DYREKTOR SZPITALA

08 02 2017
Andrzej Krawczyk

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

