



Rybnik, dnia 24.07.2014 r.

L.Dz. Dzp/380/456/...../2014

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

Dot.: Przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów budowlanych, malarskich, elektrycznych i instalacyjnych - sygnatura przetargu: DZp/DGt/12/2014.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje **kolejnej** modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę:

Dotyczy: Załącznika nr 2 do SIWZ – Pakiet nr 2

JEST:

30	przewód instalacyjny ydy 3x1,5 750v	szt.	100
31	pprzewód instalacyjny ydy 3x2,5 750v	szt.	100
32	przewód instalacyjny ydy 3x4 750v	szt.	100
33	przewód instalacyjny ydy 4x1,5	szt.	100
34	przewód instalacyjny omy 3x1,5	szt.	100
35	przewód instalacyjny ydyp 3x1,5 750v	szt.	100
36	przewód instalacyjny ydyp 3x2,5 750v	szt.	100

POWINNO BYĆ:

30	przewód instalacyjny ydy 3x1,5 750v	mb	100
31	pprzewód instalacyjny ydy 3x2,5 750v	mb	100
32	przewód instalacyjny ydy 3x4 750v	mb	100
33	przewód instalacyjny ydy 4x1,5	mb	100
34	przewód instalacyjny omy 3x1,5	mb	100
35	przewód instalacyjny ydyp 3x1,5 750v	mb	100
36	przewód instalacyjny ydyp 3x2,5 750v	mb	100

W związku z wprowadzoną zmianą przedłuża się termin składania ofert do **31.07.2014r.** godzina składania ofert oraz godzina otwarcia pozostaje bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji w ofertach.

Załącznik:

ZALĄCZNIK NR 2 – PAKIET NR 1

ZALĄCZNIK NR 2 – PAKIET NR 2

ZALĄCZNIK NR 2 – PAKIET NR 3

Z poważaniem

DYREKTOR SZPITALA

Andrzej Krawczyk