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1. ZAKRES ROBOT

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie:

podstawowych norm i przepiséw zwigzanych z prowadzeniem robét instalacyjnych w zakresie objetym
projektem wykonawczym instalacji elektrycznych dla polepszenia funkcjonowania oddziatu wraz z
dostosowaniem klatek schodowych do wymogoéw przeciwpozarowych Pawilonu | - Oddziat dzienny terapii
uzaleznienia od alkoholu przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku.

1.2. Zakres stosowania opracowania

Niniejsze opracowanie mozna stosowac wytgcznie przy wykonawstwie robot instalacyjnych dla obiektu
wymienionego w pkt 1.1.

Stosowanie podanych norm i przepisdw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowigzujgcymi w
chwili prowadzenia rob6t, normami i przepisami.

1.3. Grupy i klasy robét wg Stownika Zaméwien Publicznych CPV

Grupa robot : roboty w zakresie instalacji budowlanych kod CPV : 45300000-0

Klasa robot : roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod CPV : 45310000-3

Kategoria robot : roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznej kod CPV : 45311100-1
Kategoria robét : roboty w zakresie okablowania elektrycznego kod CPV : 45311100-1

Kategoria robot : Instalowanie rozdzielni elektrycznych kod CPV : 45315700-5

Kategoria robot : Instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych kod CPV : 45316000-5
Kategoria robot : roboty w zakresie montazu instalacji odgromowej kod CPV : 45312310-3

Kategoria robdt : instalacja zasilania elektrycznego kod CPV : 45315300-1

Kategoria robdét : instalacyjne roboty elektrotechniczne kod CPV : 45315100-9

2. USTALENIA OGOLNE

2.1. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja robét i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

2.2.Wymagania ogoélne dotyczace realizacji robot.

Realizacja robo6t musi odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym , dotyczgcym
danego obiektu i technologii wykonania robét. Podczas realizacji nalezy zwréci¢ uwage na przepisy ochrony
przeciwpozarowej bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska , ochrony sanitarnej.

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie nadzér inwestorski.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektami wykonawczymi oraz z
zaleceniami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych , czes¢ D : Roboty
Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.



W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscisleh lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach
projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia /w formie wczes$niej uzgodnionej/ projektanta i
inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce
zakresie.

Projekty uzupetniajgce lub powykonawcze opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujgce podlegajg
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji elektrycznej i generalnego projektanta
pod rygorem ich niewaznosci.

W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach
projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia /w formie wczes$niej uzgodnionej/ projektanta i
inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w Zagdanym lub proponowanym przez Wykonawce
zakresie.

2.3. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choéby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczeh w dokumentaciji projektowej, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST

i wptynie to na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.4.Dokumentacja techniczna.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢é
sprawdzona przez Wykonawce a w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie
z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow, urzgdzen i rozwigzan konstrukcyjnych.

Zmiany i odstepstwa od dokumentac;ji technicznej przedtozonej wykonawcy do realizacji zadania nie
moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektéw a zmiany dotyczace
rozwigzan materiatowych i urzagdzen nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i
zwiekszenia kosztéw realizowanego obiektu.

Zmiany do dokumentacji nalezy wprowadzi¢ w postaci oferty przez wykonawce robét, po zaakceptowaniu jej
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenia zmian w przypadkach kiedy :

-wyréb zostat wycofany z obrotu

-producent, dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne

-zaprojektowane rozwigzanie materiatlowe posiada wady

2.5. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich wymaganych
prawem polskim dokumentow.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie

lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne

dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.6. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzgcego Dziennik Budowy.



2.7. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami rob6t. Podwykonawcy przedktadajg swoje uwagi,
notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcéw. Generalny
Wykonawca winien przekazac¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuaciji prac przez podwykonawce.
Procedury i

niejasnosci dotyczgce procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.
Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogolnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w
interpretacji poszczegdlnych zadah.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowaé Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowa¢ Inwestora i Projektantdow o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

2.8. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

2.8.1. Przygotowanie i przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego przygotowania zaplecza placu budowy, ktéry obejmuje:
-zabezpieczenie miejsca terenu robét przez oznakowanie

-punkt poboru energii elektrycznej wskazany przez Zamawiajgcego

-punkt poboru wody wskazany przez Zamawiajgcego

-zaplecze socjalno-magazynowe dla potrzeb remontu i sktadowania materiatéw, urzadzen nalezy
przewidzie¢ wykorzystanie pomieszczen w remontowanym budynku

Zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen i skazen
przez Wykonawce.

Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca i przywréceniem terenu na ktérym prowadzone sg roboty
instalacyjne do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca.

2.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia,

porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene
umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby budowlane we wltasnym zakresie.
Wykonanie

wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

- zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

- zabezpieczenia i konserwacji przewodow, sieci,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkow przechowywania wyrobéw budowlanych
- zabezpieczenie wymaganych procesow technologicznych

2.8.3. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje:

* Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

* Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkéw
* Projekt zaplecza technicznego budowy

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

* Urzgdzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych instalacji
bedg ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw
bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikéw procesu
budowlanego jak i dla oséb postronnych.

* Wykonawca powinien przekazac¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegdlnych
stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 15 dni od rozpoczecia prac.



Generalny Wykonawca sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

* rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy

« instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia, pojemnikow na odpady,
usuwanie $mieci i odpadow

* organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizaciji i innych
instalacji

» wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych

« usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy

» 0oszczednego gospodarowania przestrzenia koniecznego do przeprowadzenia budowy

 zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot

» zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

» zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

» zapewnienia ochrony zdrowia

» zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

» odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

2.9. Zabezpieczenie interesdw oso6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji biegnacych tranzytem na wyzsze kondygnacije, takie jak, kable,
rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikéw, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wilasdciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzenh na terenie budowy i powiadomié
inspektora nadzoru i odpowiednich kierownikéw o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych
kierownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowalt, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscig powstania pozaru.

2.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.



2.13. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.PO , posiadajgcego wymagane
uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie
staty pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany
we wilasciwg dla rodzaju prac odziez ochronna.

W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikdw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzgadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z
pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze
odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia rob6t budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

* bariery na obrzezach rusztowan,

* znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

* prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukcji,

* pasy zabezpieczajgce dla oséb pracujgcych na wysokosciach,

* porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

* wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

* kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

*inne

Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego.

2.14. Wyszczegolnienie i opis prac tymczasowych i towarzyszacych:

Do Wykonawcy w/w instalacji nalezg rowniez nastepujgce prace towarzyszgce i

Zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robét, Przygotowanie dokumentow
koniecznych do uzyskania niezbednych zezwolen administracyjnych i wnioskéw o dopuszczenie

2.15. Roboty tymczasowe

- wykonanie tymczasowego przytgcza elektrycznego
- wykonanie podpdr i konstrukcji tymczasowych

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

3. MATERIALY

3.1. Ogodlne wymagania
Przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby elektroinstalacyjne
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujgcych
dokumentow:
- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacii;
wilasciwg przedmiotowo Polskg Norme;
- Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe réznig sie od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie;
- Aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny
posiadac¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta

3.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robét. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstwami Unii Europejskiej wg potrzeb.



3.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdow do robét.

3.4. Wymagania dotyczace materiatéw, przechowywania i sktadowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swoja jakos¢ i
wihasdciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca
sktadowania materiatéw i wyrobdw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic¢. Materiaty drobnicowe ukfada sie
w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow. Stosy
materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw. Przy
skladowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

* 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

* 5m - od statego stanowiska pracy

Sposdb sktadowania materiatéw i wyrobdw budowlanych o ksztafcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy
uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic¢ kabine.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac¢ brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawnosc¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi  dokumentami.

3.5. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zfozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje Inwestora.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét.



6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania

Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

- normami podstawowymi,

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych , cze$é D : Roboty Instalacyjne — zeszyt 2
.Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robdét,

- przepisami bhp i ochrony p. pozarowej w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu robat,

- projektem wykonawczym.

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

6.2. Wymagania dotyczace poszczegoélnych rodzajow robot

6.2.1. Wewnetrzne linie zasilajace

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci CE , atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto
uzyskac akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument
na zyczenie inwestora.

Do wykonania wliz nalezy uzy¢ przewoddw z zytami miedzianymi o przekrojach podanych w projekcie
budowlanym wykonawczym. 1zolacja i powtoka polwinitowa zyt miedzianych musi spetnia¢ wymagania PN.
Do taczenia przewoddw nalezy stosowac osprzet spetniajgcy wymagania PN .

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji i
remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Przewdd powinien mie¢ nadwyzke dtugo$ci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien
by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

- zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny byc¢ tagodne.

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed ich zgtoszeniem do odbioru. Z préb
montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét. W zakres tych préb wchodzag nastepujgce czynnosci:

- sprawdzenie trasy wiz

- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz

- pomiar rezystancji izolacji

6.2.2. Rozdzielnice elektryczne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z montazem prefabrykowanych rozdzielnic elektrycznych zwanych dalej urzagdzeniami dostarczanych w catosci
lub w zestawach transportowych. Montaz urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong
wraz z urzgdzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.

Materiaty do wykonania rozdzielnicy okresla dokumentacja projektowa. wszystkie zakupione przez wykonawce
materiaty, dla ktorych normy PN i BE przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE, powinny by¢
zaopatrzone w taki dokument, a ponadto uzyskac akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora.

Do wykonania rozdzielnicy nalezy bezwzglednie stosowa¢ urzgdzenia rozdzielcze i zabezpieczajace,
posiadajgce znak bezpieczenstwa ,B”.

Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.
Przed przystgpieniem do montazu urzgdzeh przykrecanych, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w
sposob podany w dokumentac;i.

Montaz tablic jest wykonywany w sposéb przemystowy u wytwércy z prefabrykowanych elementéw oraz
poszczegolnych aparatéw. W miejscu zainstalowania odbywa sie montaz koncowy. Wszystkie aparaty:
wytgczniki instalacyjne i roznicowopradowe, bezpieczniki itp. montuje sie na tablicy izolacyjnej. Zaciski
przytgczeniowe obwoddw sg wyprowadzone na listwe mocowang w taki sposéb, ze zapewnione jest tatwe
dokonywanie roznych potaczen i przetgczen, bez zdejmowania rozdzielnic.



Potgczenia miedzy przyrzadami wykonuje sie przewodami o zytach miedzianych o przekroju nie mniejszym niS
2,5 mm2. Rozdzielnice przymocowuje sie do $cian za pomoca kotew.

Odlegtos$¢ pomiedzy nieizolowanymi przewodami a $ciang nie powinna by¢ mniejsza niz 15 mm. Rozdzielnica
wyposazona jest w drzwi , ktére ograniczajg dostep do przyrzadow i czesci pod napieciem.

Po ustawieniu tablic nalezy:

- zainstalowac¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych mechanicznych,

- zatozyC ostony zdjete w czasie montazu.,

--zdjac¢ ostony mostkdéw i urzgdzen w celu umozliwienia wykonania potgczeh elektrycznych mechanicznych
poszczegolnych segmentéw,

- wykonac potgczenia torow gtéwnych oraz potgczy¢ przewody obwoddéw pomochiczych,

- uzupetni¢ ubytki powtok malarskich powstate w czasie transportu i montazu,

- zatozy¢ zdjete ostony.

Zakonczenia na przewodach z drutu wykona¢ jako oczkowe lub z korncéwkg kablowg w zaleznosci od
wymogow podtgczeniowych do danego urzadzenia. Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki. Na
oznaczniku przewodu nalezy umiesci¢ zgodnie z dokumentacjg symbole okreslajgce skad i dokad dany
przewod prowadzi. Zaleca sie stosowac specjalne oznaczniki z trwatym nadrukiem i pojedynczymi symbolami.
W tablicach, przy aparaturze nalezy umiesci¢ schemat ideowy tablicy z opisem poszczegdinych obwodow i
zabezpieczeh. Napisy gtéwne okreslajace nazwe (funkcje) rozdzielnicy, pola, tablicy umieszcza sie w gornej
centralnej czesci urzadzenia.

Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewoddéw, dochodzgcych do urzgdzen, zaleca sie
mocowac przed montazem tych urzadzen.

Kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to
przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki

Przed przeprowadzeniem prob montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowac

nastepujgce dokumenty dla zainstalowania urzgdzen:

- protokoty préb jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytwércéw lub protokdty odbiorcow technicznych

- dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje obstugi, schematy
i opisy techniczne aparatury

Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:

- szczegotowymi ogledzinami zamontowanych urzgdzen i uktadéw, sprawdzeniu zgodnosci montazu,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjq i instrukcjg producenta

- sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwodow gtdéwnych i pomocniczych oraz dziataniami aparatéw i
urzgdzen

- usunieciem zauwazonych usterek i brakdw.

Préby odbiorcze urzgdzeh elektrycznych powinni przeprowadzaé pracownicy wykonawcy posiadajgcy specjalne
uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

O prowadzeniu préb montazowych wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora.

Szczegoétowe wyniki badan, prob i pomiaréw nalezy poda¢ w protokotach.

Wykonawca powinien przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg z odpowiednim
wyprzedzeniem Inwestorowi.

Koncowego odbioru dokonuje Inwestor, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem przedstawicieli wykonawcy,
odpowiednich stuzb technicznych uzytkownika.

Komisja odbioru powinna:

- zbadac¢ kompletno$¢, aktualnosc¢ i stan dokumentacji technicznej i akceptowac jg

- dokonaé bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu sprawdzenia jakosci robo6t i
zgodnosci z otrzymang dokumentacjg

- sprawdzi¢ funkcjonalnos¢ urzgdzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci danych z przedstawionymi
dokumentami.

6.2.3. Instalacje oswietlenia , gniazd wtyczkowych i sity

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej oswietleniowej, Swiatet oswietlenia awaryjnego , gniazd
wtyczkowych 230V i sity okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty,
dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE, powinny byé zaopatrzone przez
producenta w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje Inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora.



10

Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykonac¢ przy wykorzystaniu opraw zarowych, swietldowkowych,
halogenowych. Do zasilania opraw oswietlenia podstawowego oraz o$wietlenia awaryjnego nalezy stosowac
przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty 1,5 mm2 i napieciu izolacji U = 750 V. Oprawy
oswietlenia awaryjnego nalezy wyposazy¢ w moduly zasilania awaryjnego z mozliwoscig automatycznego
testowania stanu akumulatoréw — szczegotowe rozwigzanie zgodnie z projektem instalacji elektryczne;.
Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez C.N.B.O.P.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy stosowac¢ gniazda z tworzywa sztucznego
wyposazone w kotek ochronny i obcigzalnosci 16A. Do zasilania gniazd stosowac¢ przewody kabelkowe z zytami
miedzianymi o przekroju zyty 2,5 mm2 i napieciu izolacji U=750V. W pomieszczeniach suchych nalezy
stosowac osprzet melaminowy p/t IP20 a w pomieszczeniach wilgotnych szczelny IP44.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i obowigzujgcymi normami.

Wykonawca wykona roboty przy przestrzeganiu ponizszych zasad:

- zapewnienie rGwnomiernosci obcigzenia faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbiorcéw
1-fazowych;

- mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych i wytgcznikéw w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia;

- poprawnego rozmieszczenia sprzetu w fazienkach z uwzglednieniem stref ochronnych;

- jednakowego montazu wytgcznikdw klawiszowych w catym pomieszczeniu (kolor, wysoko$¢é montazu)

- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory;

- podigczania przewodéw do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit
do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji i
remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd

- bruzdy nalezy dostosowac do srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku;

- przy uktadaniu dwdch lub wiecej przewodow w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna

by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;

- przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo;

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposd6b ostabiajgcy ich

konstrukcije;

- zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno -

budowlanych.

- montaz konstrukcji wsporczych, uchwytéw, rur instalacyjnych, nie moze kolidowa¢ z trasami przewodow
elektrycznych

Osadzenie puszek

Puszki p/t nalezy osadzaé na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomocg kotkdw
rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé
wymagang liczbe otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzonych przewodéw.

Natynkowe puszki powinny by¢ przykrecane do $ciany lub konstrukcji. Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka
puszki na gtebokosé 5mm.

Uktadanie i mocowanie przewodéw

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen.
- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

- podtoze do ukfadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie;

- przewody nalezy mocowac¢ do podtoza za pomoca klamerek w odstepach okoto 50 cm

whbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu;

- do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg fgczenia w puszce, pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki;

- przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krgzek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem;

- zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, a w ztgczach
piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.
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Montaz korytek kablowych - korytka kablowe metalowe nalezy mocowac nad stropem podwieszonym do
$cian i stropu budynku przy pomocy uchwytéw metalowych ocynkowanych , dostarczonych przez producenta
systemu korytek. Nalezy wykonaé trasy korytek dla przewoddw elektrycznych sity , oswietlenia i gniazd
wtyczkowych i oddzielne ciggi dla przewodéw telefonicznych , informatycznych , alarmowych i innych.
Przygotowanie koncow zyt i tgczenie przewodoéw

- taczenie przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach nie wolno
stosowac potgczen skrecanych;

- przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia;

- do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie do jakich zacisk ten
jest przystosowany;

- dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytgczenie;

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzeh mechanicznych;

- kohce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy fgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztgczek 2, 3 lub 4
torowych , dopuszcza sie podigczenie opraw o$wietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztgczek
przelotowych.

Montaz opraw oswietlenia podstawowego - Oprawy o$wietleniowe nalezy montowac na stropie wtasciwym
lub w stropie podwieszonym w miejscach przedstawionych w dokumentacji, w sposéb zgodny z instrukcjg
montazu podang przez wytwoérce. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy
mocowacé przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.

Nie dopuszcza sie mocowania hakow za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Po przykreceniu oprawy nalezy wprowadzi¢ do niej przewod kabelkowy, wykona¢ uszczelnienie na fabrycznie
zamontowanym dfawiku i dokonaé potgczen do listwy zaciskowej wewnatrz oprawy.

Montaz gniazd wtyczkowych 230V, tacznikéw, przyciskéw — gniazdka wtyczkowe i fgczniki nalezy
mocowac do podtoza za posrednictwem kotkéw rozporowych , lub w inny sposéb zapewniajacy jego pewne ,
trwate i bezpieczne osadzenie. Wysoko$¢ montazu osprzetu podano na rysunkach instalacji elektryczne;.
Odlegtosc¢ tacznika od otworu oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm.

We wszystkich pomieszczeniach stosowac osprzet tej samej serii.

Montaz opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji.

Oprawy powinny by¢ umieszczone:

al. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

b/. w poblizu schodéw tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

c¢/. w poblizu kazdej zmiany poziomu

d/. przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

el. przy kazdej zmianie kierunku

fl. przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

g/. na zewnatrz i w poblizu kazdego wejscia koncowego

h/. w poblizu kazdego punku pierwszej pomocy

i/. w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Natezenie oswietlenia / srednie/ mierzone wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej / o szerokosci 2m/ powinno
by¢ nie mniejsze niz 1Ix a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci.

Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. musza by¢ chronione

przed uszkodzeniami.

Przejscia nalezy wykonywacé w przepustach rurowych. Przejscia migdzy

pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy

nie przedostawanie si¢ wyziewow. Przejscia instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane oddzielajgce
poszczegolne strefy pozarowe powinny by¢ wykonane przepustami ognioszczelnymi z atestem ,
gwarantujgcym odpornos¢ ogniowg taka jak przegroda budowlana.

Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentaciji projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac¢ swiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje
Inwestora. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robét podlega zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng, zaleceniami PN i PBUE.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.

Zakres préb montazowych wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalaciji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania:
pomiaréw dokonac¢ nalezy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzenia miedzy badang fazg i
pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym nie moze by¢ mniejsza od:

- 0,25 MQ dla instalacji 230V

- 0,50 MQ dla instalacji 400V i 500V

Z préb montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy zatgczyc¢
instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

- punkty swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do wtasciwych zaciskow.

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel Inwestora w obecnosci wykonawcy robot
instalacyjnych. Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

- osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oswietleniowe

- utozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewodu

- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw

- instalacja przed zatgczeniem pod napiecie

Odbiory czesciowe dotyczg robét ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:

- utozone w listwach lecz nie przykryte przewody

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

- inne fragmenty instalac;ji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu robot
montazowych

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy
traktowac¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci montazu.

Do odbioru koricowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozyé:

- aktualng dokumentacje powykonawczg

- protokéty préb montazowych

- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji.

6.2.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zakres robét objetych ST dotyczy:

- poditgczenie instalacji do zacisku gtéwnej szyny uziemiajacej GSU

- wykonanie potgczen wyrownawczych obejmujgcych pomieszczenia objete zakresem robot

- potgczen wyréwnawczych miejscowych

Materiaty do wykonania instalacji potgczeh wyrdwnawczych okresla dokumentacja projektowa.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg

posiadanie certyfikatow lub deklaracji zgodnosci, powinny byé zaopatrzone przez producenta w

taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty

powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora.

Do wykonania instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy stosowacé:

ptaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm

- przewody miedziane z zytami wielodrutowymi o przekroju 6 mm2 , napieciu izolacji 750 V

- symbol LYZo oznacza przewdd miedziany wielodrutowy o izolacji zielono-zotte;j.

W sanitariatach i pomieszczeniach technicznych wyposazonych w umywalki i zlewy nalezy zamontowac
podtynkowa puszke rozgatezng potgczong z szyng EC w tablicy rozdz. obwodowej za pomocg linki LYZo 4. Do
odgateznika w niej nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe urzadzenia tazienki, za pomoca linki LYZ0 2,5.
Przewody ochronne nalezy ukfadac tak aby byty one dostepne do ogledzin, wyjatek stanowig

przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem

- w przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagiecia powinien by¢ mniejszy od

pieciokrotnego wymiaru przewodu ($rednicy lub boku w ptaszczyznie giecia)

- do gtébwnej szyny wyrdwnawczej nalezy przytgczy¢ czesci metalowe konstrukcji i wyposazenia

budynku, metalowe rurociaggi instalacji wod-kan , wentylacji mechanicznej i klimatyzacji , uziemione przewody
neutralne, zaciski PE rozdzielnic oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajgce potgczone z
uziomami sztucznymi i naturalnymi.
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Polaczenia

Przewody ochronne powinny by¢ taczone w nastepujacy sposob:

- potagczenia i przytgczenia przewodoéw ochronnych nalezy wykonac¢ jako state, przerwanie lub rozluznienie tych
potgczen nie powinno by¢é mozliwe bez uzycia narzedzi, potgczenia state mozna wykonywac przez spawanie,
spajanie na zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk srubowy, w przypadku fgczenia przewodu
ochronnego z ostong metalowg przewdd dopuszcza sie réwniez lutowanie

- przewody z tasmy gotej nalezy taczyé potgczeniem spawanym lub nitowanym na zakfadke o

dtugosci co najmniej 10 cm lub Srubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu

koncéwkach tasmy lub potgczeniem srubowym na zaktadke przy uzyciu co najmniej dwoch obejmek
dwusrubowych

- potgczenia srubowe nalezy wykonywacé srubami o srednicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze

stali odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozjg

- potgczenia srubowe nalezy wykonywacé w taki sposéb, aby mocno dokrecié¢ i zabezpieczyé podkiadkg
sprezystg przed samoczynnym rozluznieniem

- powierzchnie stykowe potgczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ i pokry¢ wazeling bezkwasowg
Oznakowanie barwne

Oznakowanie barwne nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob:

- przewody ochronne powinny byé oznakowane kombinacjg barw zielonej i zoitej nalezy realizowac przez
naniesienie przylegajgcych do siebie zielono - zéttych paskéw o szerokosci od 15 do 100 mm kazdy

- kombinacja barw zielonej i z6itej nie moze by¢ stosowana do zadnych innych celéw poza wyréznieniem
przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego instalacji potgczeh wyréwnawczych

- oznakowanie kombinacjg barw zielonej i z6ttej nalezy wykazywac na catej dtugosci przewodu ochronnego

- dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci zabarwienia

catych przewoddéw ochronnych

Préby montazowe

Po wykonaniu instalacji potgczeh wyrownawczych nalezy przeprowadzi¢ probe montazowg w zakresie:

- ogledziny wykonanej instalacji potgczen wyréwnawczych wraz z urzgdzeniami i aparatami wchodzgcymi w jej
sktad

- pomiary rezystancji uziemienia

Na podstawie ogledzin instalacji potgczen wyrdwnawczych nalezy sprawdzi¢, czy zostata ona wykonana
zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosci nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ potaczen i przebiegu tras przewoddéw ochronnych

- umocowanie przewodoéw ochronnych

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jakos¢ wykonywanych potgczen i przytagczen

- prawidtowo$¢ wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewodow ochronnych oraz ich potgczenh i
przytgczen

- oznakowanie barwne przewoddéw ochronnych

- pomiary rezystancji

6.2.5. Instalacja odgromowa

Definicje:

Uziom: element lub grupa elementéw przewodzgcych, majacych styczno$¢ z gruntem i zapewniajgcych
potaczenie elektryczne z ziemig. (uziom otokowy — uziom poziomy tworzgcy zamkniety obwod wokot obiektu).
Przewdd odprowadzajgcy: przewdd tgczacy zwod z przewodem uziemiajgcym.

Przewdd uziemiajacy: przewdd ochronny, tgczacy gt. zacisk lub szyne uziemiajaca lub przewéd
odprowadzajgcy z uziomem.

Zacisk probierczy: (zacisk kontrolny) — roztgczalne potaczenie srubowe przewodu odprowadzajgcego z
przewodem uziemiajgcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciggtosci
galwanicznej czesci nadziemne;j.

Ziemia: przewodzgca masa ziemi, ktérej potencjat elektryczny w kazdym punkcie jest przyjmowany umownie
jako réwny zeru.

Zwod: czesc urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania wytadowan
atmosferycznych

Materiaty, wyroby i urzgdzenia dostarczane na teren budowy, powinny mieé¢ swiadectwa jakosci atesty,
certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Wykonawca, majgc prawo do stosowania materiatdw dowolnego Producenta, jest zobligowany do
przestrzegania wymagan technicznych aparatury i osprzetu podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt .
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Wszystkie materiaty stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym —cynkowane lub miedziowane.
Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozjg : cynkowane lub malowane.
Minimalne przekroje poprzeczne elementow instalacji powyzej gruntu (zwody, przewody odprowadzajgce i
uziemiajgce) z uwagi na stosowany materiat:

Stal : 50 mm?. — (prety stal. ocynk. fi 8mm)

Aluminium : 25 mm®.

Miedz : 16 mm>.

Minimalne przekroje poprzeczne uzioméw sztucznych
Stal : 100 mm?,
Miedz : 50 mm>.

Wykonanie robét

Zwody poziome

- druty stalowe ocynkowane $r. 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac¢ za pomocg
wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego.

- zwody poziome nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw dystansowych

- zwody poziome nie izolowane powinny byé uktadane co najmniej 2 cm od potfaci dachowej na dachach o
pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych
ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci
mniejszej niz 1 mm, jak rowniez na dachach o pokryciach z materiatéw fatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwodow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg a zwtaszcza:

- zwody niskie powinny stanowic siec¢, ktérej krancowe przewody muszg przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu

- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewoddéw sieci nalezy prowadzi¢ nad kalenicg
dachu.

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w
zwody niskie potgczone z siecig zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamania ( promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm );
nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowaé kompensacje

- do mocowania zwodow nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikéw naruszajgcych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy
uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia

papa, a przy pokryciu blachg- przez oblutowanie.

Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej nalezy wprowadzi¢ do rurek RHDPEt utozonych pod warstwg
elewaciji. Z instalacjg odgromowg nalezy potgczy¢ wszystkie metalowe elementy wystajgce ponad powierzchnie
dachu. Potgczenia instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.

Dla uziemienia instalacji odgromowej nalezy wykonac sztuczny uziom fundamentowy , wykonany z bednarki
stalowej ocynkowanej 30x4 mm , utozonej ,na sztorc” pod zbrojeniem faw i stép fundamentowych na uchwytach
wbitych w grunt. Co 5 m wykonac¢ potgczenie spawane lub zgrzewane drutem stalowym o $r. 8mm pomiedzy
bednarkg sztucznego uziomu fundamentowego a pretami zbrojenia. Do bednarki sztucznego uziomu
fundamentowego w miejscach pokazanych na planie instalacji nalezy przyspawa¢ wypusty uziemiajgce
wykonane z tej samej bednarki i wprowadzone do studzienek odgromowych zamontowanych w podtozu i tam
nalezy zamontowac ztgcza kontrolne.

Wykonac nacigg przewodow instalacji naprezanej biorgc pod uwage naprezenia instalacji w okresie zimowym i
zwigzane z tym obcigzenie konstrukcji wsporczych. Zwody poziome nie mogg niszczy¢ pokrycia dachowego w
okresie letnim poprzez nadmierne zwisy.

Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do pofaci dachowych i czapek kominkéw uszczelni¢ przed
przedostawaniem sie wody.

Elementy ztgczne (Sruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ w wykonaniu z galwanicznym pokryciem ochronnym.

Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowacé nastepujgce czynnosci:

- ogledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
rozmieszczenia poszczegolnych elementdw urzgdzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarow i
rodzaju potgczen elementdw instalacji odgromowe;j

- sprawdzanie ciggtosci potgczen , ktére nalezy -wykonaé .za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytgczonego z jednej strony do zwodoéw z drugiej do przewodu uziemiajgcego na wybranych
losowo gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metodg techniczna,
pomiary nalezy wykonaé co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach
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W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystanciji uziomu nalezy zainstalowa¢ dodatkowe uziomy
szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

Kontrola jakosci wykonania robot

Wszystkie elementy roboét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa;

— poprawnosci montazu;

— kompletnosci wyposazenia,

— poprawnos$ci oznaczania .

Badania i pomiary powykonawcze dotyczg :

- Sprawdzenia rezystanciji instalacji odgromowe;.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Pomiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robét. Wszystkie obmiary robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi Obmiardow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbidr robdt /w kazdym zakresie/ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
- obowigzujgcymi normami i przepisami,
z zaleceniami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych , cze$¢ D
Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa:
- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- karty gwarancyjne
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

8.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole roboét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazne legalizacje , zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

8.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

8.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badania
materiatow i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
wykonawce.
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8.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

8.7.Dokumenty budowy Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;j,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
« dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,

kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu
robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru i do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

8.8. Odbior ostateczny robét budowlanych

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy wykonaniu
poszczegolnych rodzajow instalacji elektryczne;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badah na budowie w celu wskazania Inwestorowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z dokumentacjg projektowa i ST.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie badan.
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Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptac;ji inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.
Odbioru ostatecznego wykonanych robo6t dokonuje komisja. Dokumentem stwierdzajgcym o przekazaniu
instalaciji elektrycznej do eksploatac;ji jest protokét Badan Odbiorczych Instalacji Elektrycznej.

Wykonawca robét zobowigzany jest dostarczyé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- protokdty z pomiaréw

- protokot odbioru robot w zakresie wymaganym przez Zaktad Elektroenergetyczny

8.9. Rejestr Obmiaréow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiarow.

8.10. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w wymienionych , nastepujgce dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

« protokoty przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

* protokoty odbioru robdt,

* protokoty narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

8.11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

8.12. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
+ odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

* odbiorowi czesciowemu,

« odbiorowi wstepnemu

* odbiorowi korncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$é wykonanych robét z:

» dokumentacja projektowa

* kosztorysem ofertowym
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« ustaleniami z Inwestorem

« ustaleniami z Projektantem

» wiedza i sztuka budowlana

* Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

» wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robét

9.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robé6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

9.2. Odbiér wstepny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;.

9.3. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami lub powykonawcza oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

» Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

* Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

+ Opinie technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, elektrycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom
urzadzen.

* Instrukcje eksploatacyjne.

* Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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9.4. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 11.2. ,0dbiér wstepny Robot".

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

Jako$c¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» dokumentacja projektowo-kosztorysowa

 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

* SIwz

* umowa z Inwestorem

» obowigzujgce polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie

11.  NORMY | PRZEPISY

11.1. Normy podstawowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

11.2. Normy zwigzane

Miejsce Numer normy Tytut normy(zakres powotania)
powotania
normy

§ 53 ust. 2 |PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czeg$¢ 1: Zasady ogolne
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
§ 98 ust. 2 |PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-IEC 364747481:1994 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo - Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych - Wybor §rodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wpltywow zewngetrznych (w zakresie pkt. 481.3.1.1)

PN-EN 1246471:2004 Swiatlo i o§wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 |Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym



PN-IEC 60364-4?742:1999

PN-IEC 60364-4743:1999

PN-IEC 60364-4-
442:1999

PN-IEC 60364-4-
443:1999

PN-IEC 60364-4-
444:2001

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-
473:1999

PN-IEC 60364-4-
482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-
523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-
534:2003

PN?IEC
60364757537:1999

PN?HD 60364?75754:2010

PN-IEC 60364-5-
551:2003
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobodr §rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogo6lne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego i taczenia

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotworcze



§ 116 ust.
3

§ 180
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PN-HD 60364-5-559:2010 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-HD 60364-6:2008
PN?EN 60445:2010

PN?EN 60446:2010

PN-HD 60364-5-54:2010

PN-HD 308 S2:2007
PN?IEC 364747481:1994

PN-N-01256-02:1992
PN-B-02151-02:1987

PN-B-02171:1988
PN-E-05010:1991
PN?E?05115:2002
PN-E-08501:1988
PN?EN 1246471:2004

PN-EN 50160:2002PN-
EN
50160:2002/AC:2004PN-
EN 50160:2002/Ap1:2005

PN?EN 50310:2007

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe 1 instalacje o§wietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 6: Sprawdzanie

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen
przewodow

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodoéw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo - Dobor srodkow ochrony w zalezno$ci od wpltywow
zewnetrznych - Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewngtrznych (w zakresie pkt. 481.3.1.1)

Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

Zakresy napig¢ciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od 1 kV
Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

Swiatlo i owietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych

Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprz¢tem informatycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym



PN-IEC 60364-4?742:1999

PN-IEC 60364-4743:1999

PN-IEC 60364-4-
442:1999

PN-IEC 60364-4-
443:1999

PN-IEC 60364-4-
444:2001

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-
473:1999

PN-IEC 60364-4-
482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-

523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-

534:2003

PN-IEC 60364-5-

537:1999

PN-HD 60364-5-54:2010

PN-IEC 60364-5-
551:2003

PN-HD 60364-5-559:2010
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobodr §rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogolne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego i taczenia

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapigciowe zespoty pradotworcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe
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PN-IEC 60364-5-56:1999 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 |Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic

PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace

702:1999PN-1EC 60364- |specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny ptywackie i inne

7-702:1999/Ap1:2002

PN-HD 60364-7-703:2007 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgé¢ 7-703: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny
zawierajace ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010 |Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgs¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace

705:1999 specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i1 ogrodniczych

PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace

706:2000 specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi

PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace

714:2003 specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715:2006 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgé¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietleniowe o bardzo
niskim napigciu

PN-HD 60364-7-740:2009 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-740: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje
elektryczne obiektow, urzadzen rozrywkowych i straganéw na terenie targéw,
wesotych miasteczek i cyrkow

PN?EN 60445:2010 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen
przewodow

PN?EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodoéw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

PN?EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005PN-  |Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspolne aspekty instalacji i
EN 61140:2005/A1:2008 |urzadzen

PN?EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

§ 181 ust. |PN?EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia - O§wietlenie awaryjne

7 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
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PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-HD 60364-5-54:2010

PN-EN 62305-1:2008

PN-EN 62305-2:2008

PN-EN 62305-3:2009
PN-EN 62305-4:2009

PN?IEC
6036474?7443:1999

PN?IEC 60364?5?752:2002

PN?EN 1363-1:2001

PN?EN 50200:2003

PN?E?05204:1994

11.3. Inne dokumenty
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

Ochrona odgromowa - Czgs¢ 1: Zasady ogolne
Ochrona odgromowa - Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
Ochrona odgromowa - Czgsé¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

Ochrona odgromowa - Czeg$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

Badania odpornos$ci ogniowej - Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne

Metoda badania palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalne;j
stosowanych w obwodach zabezpieczajacych

Ochrona przed elektrycznoscia statyczng - Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen
- Wymagania

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , cze$¢ D : Roboty Instalacyjne — zeszyt 2
.Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

2. Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych, Instytut Energetyki- WEMA 1988
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H. Wrona



