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1. CZEŚĆ OGÓLNA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT 

OGÓLNOBUDOWLANYCH 

LOKALIZACJA:  ul. Gliwicka 33  

   44-200 Rybnik  

 
INWESTOR:   SP ZOZ PAŃSTWOWY SZPITAL  
   DLA PSYCHICZNIE I NERWOWO CHORYCH 
   W RYBNIKU UL. GLIWICKA 33 
 
BRANŻA:   BUDOWLANA 

 
 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń sanitarnych dla pacjentów dla pawilonu nr VI przy 

ul. Gliwickiej 33 w  Rybniku. 

 

1.2. Informacja o terenie budowy 

Teren budowy w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33 stanowi własność Inwestora. 

1.2.1. Ochrona interesów osób trzecich 

Projektowana inwestycja będzie wykonywana wyłącznie na terenie Inwestora i nie będzie naruszała 

interesów osób trzecich. Projektowana inwestycja wykonywana będzie tylko i wyłącznie we wnętrzu 

pawilonu nr VI. 

1.2.2. Ochrona środowiska 

Inwestycja nie będzie miała niekorzystnego wpływu na środowisko. 

1.2.3. Warunki bezpiecze ństwa pracy 

Wszelkie prace należy wykonywać z zachowaniem przepisów BHP. Każdorazowo przed 

rozpoczęciem nowego zakresu robót należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP 

uwzględniając specyfikę robót, zagrożenia i obowiązkowo stosować odpowiedni sprzęt i środki 

ochrony żalenie od prowadzonych robót. 

1.3. Nazwy i kody robót budowlanych 
 
45430000–7 Roboty remontowe i renowacyjne 
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1.4. Zakres robót obj ętych SST 
 
Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie remontu w pełnym zakresie remontu sanitariatów dla pacjentów dla pawilonu nr VI przy             

ul. Gliwickiej 33 w  Rybniku. 

 

1.4.1. Roboty inwestycyjne 
 
Ze względu na planowany zakres robót modernizacyjnych oraz potrzebę przebudowy pomieszczeń 

higieniczno – sanitarnych oraz poprawę ich standardu wykończenia a także planowane roboty 

związane z wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych zaplanowano następujący zakres robót 

rozbiórkowych: 

• odcięcie zasilania mediów (energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, c.o.), 

• demontaż wyposażenia ruchomego oraz elementów białego montażu, 

• rozbiórka ścian działowych i których zakres określają rysunki wyburzeniowe, 

• demontaż naświetli z luksferów nad drzwiami wewnętrznymi, 

• demontaż drzwi wraz z ościeżnicami, 

• skucie ceramiki ściennej wraz z tynkami 100%, 

• skucie (ostrożny demontaż po nacięciu jastrychu) posadzek wraz z warstwami 

podposadzkowymi 100% aż do płyty nośnej stropu, 

• skucie tynków na stropach 100%, 

• wykucie bruzd w ścianach adaptowanych dla osadzenia nadproży prefabrykowanych, 

• wykucie fragmentów ścian adaptowanych dla osadzenia nowych drzwi, 

 

1.4.2. Określenia podstawowe 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i SST  

Rysunki – cześć dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji                           

i rozmieszczenie urządzeń 

• Obiekt Budowlany: 

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi  

- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami  

- obiekt małej architektury  

  

• Budynek - obiekt budowlany , który jest trwale związany z gruntem , wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród  budowlanych oraz posiada fundamenty i dach .   
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• Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu  pierwotnego , a nie stanowiących bieżącej konserwacji.    

•  Teren  Budowy  -  przestrzeń  ,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią  

zajmowaną  przez  urządzenia zaplecza budowy.   

•  Aprobata  Techniczna -  pozytywna  ocena techniczna  wyrobu , stwierdzająca jego  przydatność do 

stosowania  w  budownictwie.   

•  Wyrób  budowlany  -  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności  ,  wytworzony  w  celu  

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym , wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.   

•  Dziennik  Budowy  -  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  ,  opatrzony  pieczęcią  organu  

wydającego,  stanowiący urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlano-montażowych  ,  służący  

do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, przekazywania 

poleceń i korespondencji technicznej pomiędzy wykonawcą robót, projektantem i inwestorem.  

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę robót posiadająca stosowne uprawnienia 

budowlane.  

• Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

•  Inspektor  nadzoru  -  osoba  wyznaczona  przez  zamawiającego  ,  odpowiedzialna  za  

nadzorowanie  robót  i administrowanie zadaniem budowlanym   

•  Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego  stanowiąca  odrębną  całość  

konstrukcyjną  lub technologiczną zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych.   

•  Przetargowa  Dokumentacja  Projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej  ,  która  wskazuje  

lokalizację,  charakterystykę i wymiary obiektu budowlanego będącego przedmiotem robót. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać i 

spełniać wymagania rysunków, SST i instrukcji wydanych przez Inwestora. Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót na terenie 

budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego odpowiednie 

uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy przyjąć wg ustawy 

„Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej 

dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i 

wykazywać bliska zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 



REMONT SANITARIATÓW W PAWILONIE NR VI 

 

8 

 

będą w pełni zgodne z dokumentacja i wpłynie to na niezadowalająca, jakość elementu budowli, to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Mając 

na uwadze, że roboty są realizowane w obiekcie szpitalnym należy wziąć to szczególnie pod uwagę, a 

zwłaszcza, w jaki sposób wykonane roboty zagwarantują wysokie wymagania dotyczące warunków 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przebywających tam osób. Wykonawca, realizując roboty 

budowlane, jest zobowiązany do zagwarantowania, by wykonany zakres robót spełniał podstawowe 

wymagania dotyczące: 

• bezpieczeństwa użytkowania 

• odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska 

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

• warunków BHP 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

• urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania instalacji z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa poruszania się po 

terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób 

postronnych 

• sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając: 

a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia 

b) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy 

c) oszczędnego gospodarowania przestrzenia dla przeprowadzenia robót budowlanych 

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót 

e) zapewnienie koniecznej ochrony p.poż 

f) zapewnienie BHP 

g) zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy 

prowadzeniu robót remontowych 

h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

• dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada sie stały nadzór Kierownika Robót, 

jako osoby odpowiedzialnej za te prace 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 

uczestników procesu budowlanego. Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

sporządzony przez Wykonawcę Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLAN YCH, 

STOSOWANEGO SPRZETU I WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH 

PRZECHOWYWANIEM 

Materiały użyte do montaż instalacji musza być zgodne z projektem budowlanym i obowiązującymi 

normami. Materiały będą dostarczane w miarę ich zapotrzebowania do montażu, chwilowo będą 

składowane w pomieszczeniach budynku remontowanego. Wszystkie materiały przed ich 

zabudowaniem musza być sprawdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy 

pod względem zgodności z obowiązującymi normami. Przed ich zabudowaniem należy sprawdzić 

certyfikaty i deklaracje zgodności. Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować 

sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na 

jakość wykonywanych robót. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, 

z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. Sprzęt powinien być używany zgodnie z oferta 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości gwarantującej przeprowadzenie robót dobrej, 

jakości w ustalonym terminie. Ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 

pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym 

jego użytkowania 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH  LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z  

ZAŁOŻONĄ JAKOSCIĄ 

Sprzęt wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiadać wymaganiom 

określonym w obowiązujących w Polsce przepisach, dozorze technicznym i spełniać wymagania 

technologiczne wykonania i montażu elementów. Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Dostawa materiałów i urządzeń musi odbywać sie środkami transportu odpowiednimi do ich wagi i 

wymiarów . Należy zwrócić uwagę na odpowiedni załadunek wykluczający uszkodzenie elementów i 
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urządzeń w trakcie transportu. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków 

transportu, Które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość 

używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym umowa. Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do 

terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM  

SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW TOLERA NCJI 

WYMIAROWYH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBE DNE 

INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH PRZ ERW 

I OGRANICZEŃ. 

5.1. Prace ogólnobudowlane  
 

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy realizować 

zgodnie z : 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom II 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektowa, 

Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny 

odbywać sie zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, 

przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy 

Branżowe. Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane sprzętem do tego przeznaczonym. 

Przebicia, przekucia oraz bruzdy po wykonaniu robót instalacyjnych powinny zostać zamurowane, zaś 

wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego powinny być wykonane zgodnie z 

rysunkiem i materiałami do tego przeznaczonymi. Wykonanie robót budowlanych związanych z 

wykończeniem przejść, przebić i wykonanych bruzd powinno odbywać się po wykonaniu niezbędnych 

prób szczelności oraz akceptacji Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru. 

 

5.1.1. Zamurowanie istniej ących otworów 
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Zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach masywnych wykonać z bloczków z gazobetonu o 

ciężarze objętościowym 500 kg/m3. Bloczki o grubości dobranej do grubości ściany murować na 

zaprawie klejowej do gazobetonu. Bloczki łączyć z istniejącą ścianą za pomocą łączników stalowych 

ocynkowanych i perforowanych. Podobnie postępować przy zamurowaniach naświetli po demontażu 

luksferów nad drzwiami. 

 

5.1.2. Ścianki działowe 
 

Ściankę działową w pomieszczeniu dla niepełnosprawnych wykonać jako szkieletową o grubości 

finalnej 10cm.  Ruszt nośny z typowych profili zimnogiętych, ze stali ocynkowanej. Szerokość 

konstrukcji szkieletu 75mm. Obudowa z płyt kartonowo – gipsowych GKBi o grubości 12,5mm. 

Wypełnienie przestrzeni szkieletu z wełny mineralnej o gęstości min. 50 kg/m3. Pomiędzy wełną 

mineralną a płytami kartonowo – gipsowymi wykonać warstwę z folii paroszczelnej x 1.  

 

5.1.3. Tynki wewn ętrzne 
 

Po skuciu starych tynków i okładzin na ścianach i sufitach należy wykonać nowe wyprawy tynkarskie. 

Roboty należy prowadzić w następujący sposób : 

- dokonać oględzin oraz wykonać pomiary ewentualnych krzywizn i nierówności , 

- ewentualne uszkodzenia w postaci pęknięć i zarysowań należy naprawić, 

- odpylić powierzchnię ścian i sufitów, 

- zagruntować całą powierzchnię dla ujednolicenia i ograniczenia chłonności podłoża, 

- wykonać maszynowo tynk cementowo – wapienny III kategorii, 

- powierzchnie sufitów oraz ścian na wysokości powyżej 2,2m wykończyć gładzią gipsową 

nakładaną w dwóch warstwach. Narożniki wypukłe zbroić typowymi  kątownikami zbrojącymi,  

 

5.1.3. Posadzki 
 

Płaszczyznę stropów po demontażu podłoży należy odpylić a podłoże zagruntować preparatem 

gruntującym np. CN 94 o parametrach: 

Baza:  neutralna, barwiona, wodna dyspersja żywic syntetycznych 

Gęstość:      1,02 kg/dm3 

Temperatura stosowania:    od +5°C do +25°C 

Proporcje rozcieńczania:    bez rozcieńczenia lub 1:3 z wodą 

Czas schnięcia:      od 2 do 4 godz. 

Zużycie:      0,03 do 0,12 kg/m2 zależnie od zastosowania 
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Kolor:       jasnoniebieski 

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do 

+25°C. Zapobiegać powstawaniu przeciągów. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C oraz 

wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze 

schnięcie preparatu. Nie wylewać CN 94 do kanalizacji i nie mieszać z innymi dodatkami. Stosować 

się do wskazówek producenta wyrobu. 

Wyrównać płaszczyznę stropu warstwą wyrównawczą z zaprawy wyrównującej np. CN 87 gr 10mm. 

Cechy materiałowe zaprawy wyrównującej : 

Baza: gotowa sucha mieszanka na bazie spoiw hydraulicznych, modyfikatorów oraz wypełniaczy 

mineralnych 

Proporcje mieszania:     1,75-2,0 l wody na 25 kg CN87 

Czas zużycia:      do 40 min 

Ruch pieszy:      po 3 godz. 

Wytrzymałość na ściskanie:    wg PN-EN 13813): C40  

Wytrzymałość na zginanie:   (wg PN-EN 13813): F7  

Skurcz:      (wg PN-EN 13813): -0,80 mm/m 

Ścieralność na tarczy Bohmego:   (wg PN-EN 13813): A9 

Reakcja na ogień:    (wg PN-EN 13813): A1 

Uwalnianie substancji lotnych:    zgodnie z PN-89/Z-0421/02 

Orientacyjne zużycie na m2:   CN 87 ok. 2,0 kg/m2 na każdy mm grubości 

Warstwa kontaktowa ok.    0,25 l CC 81 + 3,5 kg CN 87 

Wyrób zgodny z normą    PN-EN 13813:2003. 

 

Ułożyć warstwę izolacji akustycznej z polistyrenu ekspandowanego gr 1cm. Płyty układać zgodnie z 

rysunkami detali. W przypadku różnic w grubości warstw podposadzkowych w poszczególnych 

pomieszczeniach różnicę niwelować grubością izolacji akustycznej 

Produkt zgodny z normą     PN-EN 13163 

Powierzchnie płyty:      0,5 m² 

Wytrzymałość na ściskanie:     ≥ 70 kPa 

Wytrzymałość na zginanie:     ≥ 115 kPa 

Współczynnik przewodzenia ciepła: lambda   ≤ 0,038 W/mK 

Klasa reakcji na ogień:      E 

Jastrych cementowy gr. 40mm – 45mm zbrojony siatkami zgrzewanymi z prętów fi 3,5mm o oczkach 

10cm x 10cm. Jastrych dylatować od ścian i w progach  drzwi na przejściach do sąsiednich 

pomieszczeń. 
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Posadzka z ceramiki podłogowej o wymiarach 33,3 cm x 33,3 cm układanej na kleju w karo. Do 

aranżacji przyjęto płytkę przykładową : Cersanit ALBO Grey. Gatunek I. Fuga grubości 3 mm w 

kolorze jasnym szarym.  

5.1.4. Okładziny ścienne 
 

Przyjęto wykonanie okładzin na wszystkich ścianach do wysokości 2,27m licząc od wykończonej 

podłogi. Przyjęto płytki ceramiczne jako przykładowe ALBA white i ALBA grey o wymiarach 25cm x 

35cm. Płytki układane będą : pas dolny z ceramiki ciemnej a powyżej pas z białych płytek (patrz 

przykładowe rozwinięcie ściany z lustrami). Płytki ceramiczne na narożach wypukłych należy fazować 

po dwusiecznej kąta i kleić na styk wypełniając fugę narożną silikonem trwaleplastycznym w kolorze 

identycznym jak fuga. Fugi w płytkach ściennych o grubości 3mm w kolorze szarym. 

 

5.1.5 . Kabiny WC i dla natrysków 
 

Przyjęto kabiny systemowe z płyt prefabrykowanych HPL gładkich np. ALSANIT na podstawie ze 

stopek o wysokości 15cm nad posadzką. Konstrukcja kabin systemowa z aluminium. Drzwi do kabin 

wc z zapadką łazienkową, z płyt prefabrykowanych HPL gładkich np. ALSANIT. Pomiędzy kabiną wc a 

natryskiem i pomiędzy natryskami ścianki systemowe z HPL bez prześwitu nad posadzką.  Kabiny 

natryskowe wyposażyć w zasłony z tkanin wodoodpornych. W pomieszczeniu wc dla osób 

niepełnosprawnych zamiast niecki prysznicowej wykonać lokalne spadki płytek ceramicznych do 

wpustu podłogowego. 

 

5.1.6. Nadpro ża 
 

Typowe z prefabrykatów typu „L”. Przed osadzeniem belki nadprożowej wykonać bruzdę w ścianie. 

Nadproże posadowić na tzw. poduszce z zaprawy cementowej. Minimalna szerokość oparcia na 

ścianach : 20cm.  

 

5.1.7. Drzwi wewn ątrz lokalowe 
 

Przyjęto nowe drzwi do pomieszczeń typu PORTA (patrz zestawienie drzwi) Przyjęto nowe 

drzwi do pomieszczeń typu PORTA (patrz zestawienie drzwi) Wszystkie drzwi wyposażyć w szybę 

bezpieczną koloru mlecznego. 
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6. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 

stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, 

metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. Wszystkie 

urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie 

lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badan atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub 

ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, 

a robót podlegających zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 

oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

w Księdze Obmiarów.  

Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT, który stanowi 

odrębne opracowanie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgają zakryciu. Powinien on być dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednocześnie powiadamia Inspektora, który dokonuje odbioru. 

• odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 

• odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 

Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, oceny Wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Dokumentacja Projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 

zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulęgających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie 

wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
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nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Umownych. 

• odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 

wykonywania robót 

• Dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia 

• Dziennik Budowy i Księga Obmiarów, – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia 

• Protokół wszystkich prób, uruchomień i badan, wyniki pomiarów kontrolnych 

• Świadectwa, jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 

• Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 

• Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacja i ustalonymi 

warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawca. 

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę. 

Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające sie na jej wykonanie: 

• robocizna wraz z jej kosztami 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 

• koszty pośrednie i zysk 

9. UWAGI KOŃCOWE 

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych 

instalacji sanitarnych. W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać sie z 

projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robót. Rysunki i część opisowa są dokumentami 

wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji technicznej oraz opisie 

technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji technicznej 

oraz opisie technicznym winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku dużych 
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rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który 

zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyrobach budowlanych  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie przeciwpożarowej  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r - o dozorze technicznym  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r - o drogach publicznych Rozporządzenia.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE  

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r  -  w  sprawie  określenia  

polskich  jednostek  

- organizacyjnych upoważnionych do  wydawania europejskich  aprobat technicznych , zakresu i 

formy  aprobat  oraz trybu ich udzielania , uchylania lub zamiany.  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy .  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych .  

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r  -  w  sprawie  informacji  

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r  -  w  sprawie  

szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej  ,  specyfikacji  technicznych  

wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego .  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r  -  zmieniające 

rozporządzenie  w  sprawie dziennika  budowy  ,  montażu  i  rozbiórki  ,  tablicy  informacyjnej  

oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane  dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. .  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową ,  

- SST i poleceniami inspektora nadzoru .  
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1. CZEŚĆ OGÓLNA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT 

INSTALACYJNYCH Z BRAN ŻY SANITARNEJ 

LOKALIZACJA:  ul. Gliwicka 33  

   44-200 Rybnik  

 
INWESTOR:   SP ZOZ PAŃSTWOWY SZPITAL  
   DLA PSYCHICZNIE I NERWOWO CHORYCH 
   W RYBNIKU UL. GLIWICKA 33 
 
BRANŻA:   INSTALACJE SANITARNE 

 
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem opracowania jest remont wewnętrznych instalacji sanitarnych tj. instalacji wodociągowej, 

instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji centralnego 

ogrzewania w łazience dla osób niepełnosprawnych dla pawilonu nr VI przy ul. Gliwickiej 33 w  

Rybniku. 

 

1.2. Informacja o terenie budowy 
 
Teren budowy w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33 stanowi własność Inwestora 
 
1.2.1. Warunki bezpiecze ństwa pracy 

Wszelkie prace należy wykonywać z zachowaniem przepisów BHP. Każdorazowo przed 

rozpoczęciem nowego zakresu robót należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP 

uwzględniając specyfikę robót, zagrożenia i obowiązkowo stosować odpowiedni sprzęt i środki 

ochrony żalenie od prowadzonych robót. 

1.2.2. Ochrona środowiska 

Inwestycja nie będzie miała niekorzystnego wpływu na środowisko. 

1.2.3. Ochrona interesów osób trzecich 

Projektowana inwestycja będzie wykonywana wyłącznie na terenie Inwestora i nie będzie naruszała 

interesów osób trzecich. 

1.3. Nazwy i kody robót budowlanych 
 
45400000–1 Roboty ogólnobudowlane 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
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45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urz ądzeń sanitarnych 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331210-7 Instalowanie wentylacji 

 
 
1.4. Zakres robót obj ętych SST 
 
Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie 

następujących instalacji: 

• instalacja wodociągowa – zakres robót obejmuje wykonanie remontu instalacji wodociągowej. Dla 

wykonania w/w robót została opracowana dokumentacja, wg, której należy wykonać planowany 

zakres robót, 

• instalacja kanalizacji sanitarnej – zakres robót obejmuje wykonanie remontu instalacji kanalizacji 

sanitarnej. Dla wykonania w/w robót została opracowana dokumentacja, wg, której należy wykonać 

planowany zakres robót, 

• instalacja centralnego ogrzewania zakres robót obejmuje grzejnika w pomieszczeniu dla osób 

niepełnosprawnych zgodnie z danymi zawartymi w projekcie, 

• instalacja wentylacji mechanicznej zakres robót obejmuje wykonanie instalacji zgodnie z danymi 

zawartymi w projekcie. 

 

1.4.1. Roboty inwestycyjne 
 
• demontaż istniejącego orurowania instalacyjnego 

• wykonanie i zamurowanie bruzd 

• wykonanie pionów, poziomów i podejść wody zimnej i ciepłej z rur polipropylenowych wraz z 

armaturą 

• wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC 

• montaż czyszczaków i wywietrzników na pionach kanalizacyjnych 

• wykonanie podejść wodociągowych i kanalizacyjnych pod urządzenia 

• montaż umywalek, misek ustępowych i brodzików alternatywnie za zgodą inspektora nadzoru 

dopuszcza się rezygnację z zabudowy brodzików na rzecz wyprofilowania posadzki pod odpływ przy 

natryskach wraz z osprzętem 

• wykonanie instalacji c.o. z rur miedzianych wraz z armatura odcinającą, regulującą  

• demontaż i montaż grzejników płytowych wraz z podejściami do grzejników, zaworami 

termostatycznymi z głowicami i odpowietrznikami 

• wykonanie wentylacji mechanicznej 
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Wszystkie wcześniejsze prace należy wykonać po uprzednim zdemontowaniu istniejących instalacji. 

 

1.5. Określenia podstawowe 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i SST  

Rysunki – cześć dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji                           

i rozmieszczenie urządzeń 

Instalacja wody zimnej i ciepłej – instalacja zasilająca urządzenia w wodę zimna i ciepła 

Instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja odprowadzająca ścieki bytowo – sanitarne z budynku 

Instalacja centralnego ogrzewania – układ przewodów napełnionych woda wraz z grzejnikami 

Instalacja wentylacji mechanicznej – układ przewodów stalowych wraz z kratkami wywiewnymi             

i wentylatorami. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać i 

spełniać wymagania rysunków, SST i instrukcji wydanych przez Inwestora. Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót na terenie 

budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego odpowiednie 

uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy przyjąć wg ustawy 

„Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej 

dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i 

wykazywać bliska zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 

będą w pełni zgodne z dokumentacja i wpłynie to na niezadowalająca, jakość elementu budowli, to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Mając 

na uwadze, że roboty są realizowane w obiekcie szpitalnym należy wziąć to szczególnie pod uwagę, a 

zwłaszcza, w jaki sposób wykonane roboty zagwarantują wysokie wymagania dotyczące warunków 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przebywających tam osób. Wykonawca, realizując roboty 

budowlane, jest zobowiązany do zagwarantowania, by wykonany zakres robót spełniał podstawowe 

wymagania dotyczące: 

• bezpieczeństwa użytkowania 

• odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska 

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

• warunków BHP 

Wykonawca jest zobowiązany do: 
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• urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania instalacji z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa poruszania się po 

terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób 

postronnych 

• sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając: 

a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia 

b) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy 

c) oszczędnego gospodarowania przestrzenia dla przeprowadzenia robót budowlanych 

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót 

e) zapewnienie koniecznej ochrony p.poż 

f) zapewnienie BHP 

g) zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy 

prowadzeniu robót remontowych 

h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

• dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada sie stały nadzór Kierownika Robót, 

jako osoby odpowiedzialnej za te prace 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 

uczestników procesu budowlanego. Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

sporządzony przez Wykonawcę Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLAN YCH, 

STOSOWANEGO SPRZETU I WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH 

PRZECHOWYWANIEM 

 

Materiały użyte do montaż instalacji musza być zgodne z projektem budowlanym i obowiązującymi 

normami. Materiały będą dostarczane w miarę ich zapotrzebowania do montażu, chwilowo będą 

składowane w pomieszczeniach budynku remontowanego. Wszystkie materiały przed ich 

zabudowaniem musza być sprawdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy 

pod względem zgodności z obowiązującymi normami. Przed ich zabudowaniem należy sprawdzić 

certyfikaty i deklaracje zgodności. Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować 

sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na 
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jakość wykonywanych robót. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, 

z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. Sprzęt powinien być używany zgodnie z oferta 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości gwarantującej przeprowadzenie robót dobrej, 

jakości w ustalonym terminie. Ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 

pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym 

jego użytkowania 

 

2.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej 
 

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i 

wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z 

woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia musza posiadać odpowiednie Aprobaty 

Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 

Polska Norma lub z aprobatą techniczna. Przewody wody ciepłej i zimnej wykonać należy z rur 

polipropylenowych PP-R typ 3 odpowiednio dla wody zimnej na ciśnienie PN 10, zaś dla wody ciepłej 

na ciśnienie PN 20. Przewody ciepłej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz pod stropem 

należy zaizolować otulina z pianki poliuretanowej o gęstości 30-40 kg/m3, koloru czerwonego lub 

niebieskiego, grubości 9 mm, współczynniku przewodzenia 0,040 W/mK i kategori pożarowej B2. 

 

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny 

odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać decyzję 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL. Kanalizacje sanitarna 

odprowadzająca ścieki z urządzeń i kratek podłogowych projektuje sie wykonać z rur PVC. U 

podstawy każdego pionu kanalizacyjnego należy zainstalować rewizje kanalizacyjna. Piony 

wyprowadzić ponad dach i zakończyć rura wywiewna. 

 

2.3 Instalacja centralnego ogrzewania 
 

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia musza posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polska Norma 

lub z aprobata techniczna. Instalacje c.o. wykonać z miedzianych łączonych na lut twardy. Jako 

elementy grzejne należy wykorzystać istniejące grzejniki  stalowe, płytowe. Dopuszcza się 

zastosowanie innego rozwiązanie pod warunkiem zachowania idei projektowanego rozwiązania.  
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2.4. Instalacja wentylacji mechanicznej 
 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z blachy lub taśmy stalowej ocynkowanej, 

powierzchnie powinny być gładkie bez załamań i wgnieceń. Materiał winien być jednorodny bez 

wżerów. Szczelność przewodów winno być zgodne z wymaganiami normy PN-B-76001. Przewody 

wentylacyjne należy zaizolować.  Przewody  wentylacyjne  powinny  być  zamocowane  do  przegród  

budynków  w  odległości  umożliwiającej  szczelne  wykonanie  połączeń  poprzecznych.  Przejścia 

przewodów  przez  przegrody  budynku  należy  wykonywać  w  otworach,  których wymiary są od 50 

do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów. Przewody wentylacyjne na całej  

długości winny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych 

właściwościach grubości 25 mm osłoniętą płaszczem aluminiowo poliestrowym.  Izolacje cieplne 

przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne. Izolacje na zewnątrz powinny 

mieć  odpowiednie zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi.  Zamocowania  przewodów  

wg  typowych  rozwiązań,  uwzględniające  obciążenia  wynikające z  ciężarów:  przewodów,  

materiału izolacyjnego.  

Urządzenia winny spełniać wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Należy 

umożliwić dostęp do wszystkich urządzeń wymagających konserwacji, przeglądów i napraw                 

i wymian (wentylatory). W pomieszczeniach sanitarnych należy zabudować kratki wyciągowe 

wyposażone w czujnik wilgotności, czujnik ruchu oraz opóźnienie czasowe. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH  LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z  

ZAŁOŻONĄ JAKOSCIĄ 

 

Sprzęt wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiadać wymaganiom 

określonym w obowiązujących w Polsce przepisach, dozorze technicznym i spełniać wymagania 

technologiczne wykonania i montażu elementów. Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Dostawa materiałów i urządzeń musi odbywać sie środkami transportu odpowiednimi do ich wagi i 

wymiarów . Należy zwrócić uwagę na odpowiedni załadunek wykluczający uszkodzenie elementów i 

urządzeń w trakcie transportu. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków 

transportu, Które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość 

używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym umowa. Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do 

terenu budowy. 

  

4.1 Rury PVC  
  

Rury musza być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt oraz zabezpieczone 

pasami. Z uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur, należy przy ich transporcie 

zachować następujące wymagania: 

• przewóz powinien odbywać sie w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C 

• wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m 

• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami 

 

4.2 Rury polipropylenowe 
 

Rury należy przewozić w położeniu poziomym. Powinny być ładowane obok siebie na całej 

powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie 

 

4.3 Armatura i urz ądzenia 
 

Transport armatury i urządzeń powinien odbywać sie krytymi środkami transportu. Armatura 

transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM  

SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW TOLERA NCJI 

WYMIAROWYH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBE DNE 

INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH PRZ ERW 

I OGRANICZEŃ 

5.1. Prace ogólnobudowlane  
 

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy realizować 

zgodnie z : 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom II 

• Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektowa, 

Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny 

odbywać sie zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, 

przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy 

Branżowe. Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane sprzętem do tego przeznaczonym. 

Przebicia, przekucia oraz bruzdy po wykonaniu instalacji sanitarnych powinny zostać zamurowane, 

zaś wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego powinny być wykonane zgodnie z 

rysunkiem i materiałami do tego przeznaczonymi. Wykonanie robót budowlanych związanych z 

wykończeniem przejść, przebić i wykonanych bruzd powinno odbywać się po wykonaniu niezbędnych 

prób szczelności oraz akceptacji Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru. 

 

5.2.  Instalacja wodoci ągowa   
 

Przewody wody ciepłej należy prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej. Przewody należy 

mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, w odstępach nie większych niż 

wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla materiału, z którego wykonany jest 

przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od 

przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgań i hałasów w przewodach i 

przegrodach budowlanych Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach 

prostopadłych lub równoległych do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być 
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zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania. Przewody 

powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub 

kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położonego punktu czerpalnego. 

Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami termicznymi podanymi w 

pkt 2.1 SSTWiORB. Ciepła woda przygotowywana będzie istniejącym węźle ciepłowniczym. Armatura 

stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) danej instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ja płukaniu woda o 

prędkości podanej w dokumentacji projektowej. Próba szczelności instalacji: Rurociągi należy napełnić 

woda. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości 

najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach 

ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. 

Bezpośrednio po próbie wstępnej należy wykonać próbę główna na 2 godziny, w tym czasie ciśnienie 

próbne nie może obniżyć sie o więcej niż 0,2 bar. Po próbie wstępnej i głównej instalacje należy 

poddać próbie impulsowej, polegającej na wytwarzaniu na przemian ciśnienia 10 i 1 bar. 

Nowoprojektowaną instalacje wodociągową wykonać po uprzednim zdemontowaniu istniejącej 

instalacji. 

 

5.3. Instalacja kanalizacyjna  
 

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać po uprzednim zdemontowaniu istniejącej kanalizacji 

sanitarnej. 

Instalacje sanitarna podposadzkową należy wykonać przed wykonaniem posadzki. Przy ułożeniu 

instalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, przekroje poszczególnych rurociągów, 

posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacja, należy wykonać połączenia z pionami 

sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod poszczególne urządzenia sanitarne. Rury należy układać od 

najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Przewody należy układać 

w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w odpowiedniej od niej odległości. Zmiany 

kierunków przewodów należy wykonać za pomocą kolanek podwójnych. Minimalne spadki przewodów 

odpływowych wynoszą: dla rur DN 110mm i=2%. Przed przystąpieniem do montażu rury musza być 

skontrolowane pod względem ewentualnych uszkodzeń. Rury łączy sie poprzez wciśniecie do oporu 

bosego końca rury, po wcześniejszym posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury 

uprzednio położonej. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 

uchwytów lub obejm. Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na 

eksfiltracje i infiltracje w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, 

prawidłowości spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalacje zasypać piaskiem i 

zatynkować. W dolnej części pionu należy zabudować czyszczaki. Wykop pod kanalizacje dokonać 

ręcznie z odkładem przy wykopie.  
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5.4. Instalacja centralnego ogrzewania  
 

Roboty związane z instalacją c.o. należy wykonać przed wykonaniem jakichkolwiek prac 

budowlanych. Instalacje centralnego ogrzewania wykonać z rur miedzianych łączonych na lut twardy, 

jako podtynkowa w izolacji ciepłochronnej o parametrach podanych w pkt. 2.1 SSTWiORB. Poziome 

przewody rozprowadzające należy prowadzić ze spadkiem 0, 3% w kierunku odwodnienia, natomiast 

gałązki grzejnikowe należy montować ze spadkiem 2%. Armatura stosowana w instalacjach c.o. 

powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. Jako armaturę 

odcinająca należy zastosować zawory kulowe gwintowane. Na każdym grzejniku zamontować głowice 

termostatyczna. Należy zapewnić możliwość odcięcia każdego grzejnika bez spuszczania wody z 

instalacji. Ilość wsporników, na których montowany jest grzejnik musi być dostosowana do wielkości 

grzejnika i zapewniać stałość położenia i odstępu. Po zakończeniu montażu instalacje należy poddać 

płukaniu i próbie szczelności na zimno, a następnie próbie i regulacji na graco (potwierdzonej w 

protokóle). Instalacje centralnego ogrzewania należy podłączyć do pionu centralnego ogrzewania. 

Remont instalacji centralnego ogrzewania sprowadza się do przebudowania grzejnika w 

pomieszczeniach łazienki dla niepełnosprawnych. 

 

5.5. Urządzenia sanitarne 
 

Urządzenia sanitarne montować za pomocą typowych zawiesi producenta urządzenia. Wysokość 

montażu urządzeń wykonać zgodnie z obowiązującą norma. Armaturę instalacyjną tj. baterie 

montować po uprzednim zabudowaniu urządzeń sanitarnych. Podejścia pod przybory sanitarne 

zakończyć zaworkami odcinającymi zabudowanymi pod przyborem we wnęce zabezpieczonej 

drzwiczkami rewizyjnymi o wymiarach 15x15 zamykanych na kluczyk. W pomieszczeniu dla 

niepełnosprawnych zabudować sprzęt przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. 

 

5.6. Wentylacja mechaniczna  

 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z blachy lub taśmy stalowej ocynkowanej, 

powierzchnie powinny być gładkie bez załamań i wgnieceń. Materiał winien być jednorodny bez 

wżerów. Szczelność przewodów winno być zgodne z wymaganiami normy PN-B-76001. Przewody  

wentylacyjne  powinny  być  zamocowane  do  przegród  budynków  w  odległości  umożliwiającej  

szczelne  wykonanie  połączeń  poprzecznych.  Przejścia  przewodów  przez  przegrody  budynku  

należy  wykonywać  w  otworach,  których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów 

zewnętrznych przewodów . Przewody wentylacyjne na całej  długości winny być obłożone wełną 

mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach grubości 25 mm osłoniętą 
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płaszczem aluminiowo poliestrowym. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia 

wzdłużne i poprzeczne. Izolacje na zewnątrz powinny mieć  odpowiednie zabezpieczenie przed 

czynnikami atmosferycznymi.  Zamocowania  przewodów  wg  typowych  rozwiązań,  uwzględniające  

obciążenia  wynikające  z  ciężarów:  przewodów,  materiału izolacyjnego. Materiał podpór i 

podwieszeń powinien charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. 

Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów 

wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 

konstrukcji. W miejscu przejścia przez przegrody oddzielenia p.poż należy zabudować klapy przeciw 

pożarowe z wyzwalaczem termicznym oraz sprężyną napędową. Centralę wentylacyjną ustawić na 

dachu na wcześniej przygotowanej konstrukcji wsporczej. Instalacje wentylacyjna prowadzić w 

przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym. Wentylacja z pomieszczeń sanitarnych 

realizowana poprzez wentylatory dachowe. Wentylatory należy zabudować na podstawach 

dachowych zgodnych do danego typu wentylatora. W pomieszczeniach magazynowych zastosowano 

wentylatory łazienkowe z klapa zwrotną.  

6. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 

stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, 

metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. Wszystkie 

urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie 

lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badan atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub 

ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, 

a robót podlegających zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 

oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

w Księdze Obmiarów. Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem sa: 

m – dla instalacji rurowych 

m2 dla kanałów wentylacyjnych okrągłych 

m3 dla robót budowlanych 

sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 

Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT, który stanowi 

odrębne opracowanie. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgają zakryciu. Powinien on być dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednocześnie powiadamia Inspektora, który dokonuje odbioru. 

• odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 

• odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 

Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, oceny Wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Dokumentacja Projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 

zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulęgających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie 

wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Umownych. 

• odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 

wykonywania robót 

• Dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia 

• Dziennik Budowy i Księga Obmiarów, – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia 

• Protokół wszystkich prób, uruchomień i badan, wyniki pomiarów kontrolnych 

• Świadectwa, jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 

• Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 

• Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacja i ustalonymi 

warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 
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8. ROZLICZENIE ROBÓT 

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawca. 

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę. 

Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające sie na jej wykonanie: 

• robocizna wraz z jej kosztami 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 

• koszty pośrednie i zysk 

9. UWAGI KOŃCOWE 

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych 

instalacji sanitarnych. W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać sie z 

projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robót. Rysunki i część opisowa są dokumentami 

wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji technicznej oraz opisie 

technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji technicznej 

oraz opisie technicznym winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku dużych 

rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który 

zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL 

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura 

PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych 

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania 
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PN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne 

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – DZ.U.207/03 poz.2016 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – DZ.U.75/02 poz.690, nr 33/03 poz. 270. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401). 
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1. WSTĘP - SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT INSTALACYJNYC H 

Z BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 

1.1. Przedmiot ST  

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego  

                                   Przebudowa toale t w pawilonie VI na P0 , P1 i P2 

                                     PROJEKT INSTAL ACJI ELEKTRYCZNYCH 

1.3. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST), stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 1.4. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

(SST). 

Zakres, którego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające 

i mające na celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego 

w punkcie 1.2. przedmiotu, a to:  

o instalacja oświetlenia ogólnego, 

1.5. Określenia podstawowe  

Ilekroć w ST jest mowa o: 

             obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

− budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

− budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno 

stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, 
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w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo 

jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 

nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

− budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 

sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 

gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 

− tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

− budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

− robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

− remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji. 

− urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 

lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki. 

− terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

− prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
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zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

− pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego. 

− dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu – także dziennik montażu. 

−   dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

− wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

− organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

− obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony 

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

− opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 

za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

− drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 

czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

− dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

− kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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−  rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru budowlanego. 

−   materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

− odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

−   poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

− projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

− rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 

robót budowlanych. 

− części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

− ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

− grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

− inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
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− instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 

− istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

− normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 

zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

− przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

− robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

− Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 

CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 

zamówie ń publicznych  przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

− Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona 

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 

umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją 

nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.6. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem  

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 

45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 
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45310000-3  ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 

45311000-0  ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI 

ELEKTRYCZNYCH 

45311100-1  ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO 

45311200-2  ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz 

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST oraz SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 

 
 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 

podział na dokumentację projektową: 

o dostarczoną przez Zamawiającego, 

o sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.6.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą, ST i SST 

 
 Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 
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 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową, ST i SST.  

 Wielkości określone w dokumentacji projektowej, ST i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 

z dokumentacją projektową, ST lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt wykonawcy. 

 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

o lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

o środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
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b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.6.6. Ochrona przeciwpo żarowa 

 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.6.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.6.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

 
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót 

 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.6.10. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 

 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

(SST). 

 

2.2. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 

 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

  Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

  Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
 Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST oraz SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

  Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. 

  Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

  Jeżeli dokumentacja projektowa, ST lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 

 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

o projekt organizacji budowy, 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

4.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

5.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST oraz SST, a także w normach i wytycznych. 

6.  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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6.1. Program zapewnienia jako ści 

 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, ST, SST. 

 Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

o organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

o  

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  

   Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej ST i SST. 

   Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

    Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST oraz SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

   Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Raporty z bada ń 
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

  Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 
   Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST oraz SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

   Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową ST i SST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 

z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

o Polską Normą lub 

o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 

pkt. 1 i które spełniają wymogi ST oraz SST. 

− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.7. Dokumenty budowy 

 
6.7.1. Dziennik budowy 

 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 

   Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

   Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

   Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

o datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

o datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

o uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

o przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

o uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

o daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

o zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

o stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

o zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

o dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

o inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

6.7.2. Ksi ążka obmiarów 

 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 

 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.7.1. – 6.7.3., 

następujące dokumenty: 

o pozwolenie na budowę, 

o protokoły przekazania terenu budowy, 

o umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

o protokoły odbioru robót, 

o protokoły z narad i ustaleń, 

o operaty geodezyjne, 

o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

o  

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
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  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

  Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

   Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

   Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

   Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

o odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

o odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 

o odbiorowi częściowemu, 

o odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

o odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

o odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

   Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

   Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór cz ęściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad 

jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

   Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

   Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

   Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

  W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

   W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

   W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe) 

 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
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8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

   W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

   Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

   Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 

 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym 

i rękojmi. 

   Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 

(końcowy) robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. 

   Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

   Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w SST i w dokumentacji projektowej. 

   Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

o robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 



REMONT SANITARIATÓW W PAWILONIE NR VI 

 

50 

 

o wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

o wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

o koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

o podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 
1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czeństwa 

ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, ozna-kowań 

i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

5.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Ustawy  

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
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– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 

–  

10.2. Rozporz ądzenia 

 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042). 

–  
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10.3. Normy 

 
PN-IEC 60364  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa. 

PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 

instalacji domowych i podobnych. 

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył 

przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 

domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące. 

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego. 

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego (Zmiana A1). 

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego. 

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 

wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: 

Postanowienia ogólne. 

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z 

wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: 

Postanowienia ogólne. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 
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PN-E-93207:1998  Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne 

na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne 

na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

PN-90/E-05029   Kod do oznaczania barw. 

PN-EN 60598-1:2001 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

PN-EN 60598-1:2005 (U) Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 (U) Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania (Zmiana 

A11). 

PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania (Zmiana 

A11). 

PN-EN 60598-1:2001/A12:2003 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania (Zmiana 

A12). 

PN-EN 60598-1:2001/Ap1:2002 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

PN-EN 60598-1:2001/Ap2:2005 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

PN-EN 60598-2-3:2003 (U)  Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy 

oświetleniowe drogowe i uliczne. 

PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-EN 12464-1:2004  Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cześć 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach.  

 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 

Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 

2003 r.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 

Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. 

Warszawa 2004 r. 

– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
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11. UWAGI: 

Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą 

zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów. 

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić 

wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej 

usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W 

związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów. 

Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do 

właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne 

rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez 

Inwestora. 

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte 

w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji 

winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku dużych rozbieżności w jakimkolwiek 

z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego 

rozstrzygnięcia problemu. 

W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złożeniem oferty, 

powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania 

zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora. 

 

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, 

posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg 

obowiązujących norm, przepisów, certyfikatów i aprobat oraz oddanie ich do użytkowania  lub 

eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą. 

 


