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1. CzZESC OGOLNA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBOT
OGOLNOBUDOWLANYCH
LOKALIZACJA: ul. Gliwicka 33

44-200 Rybnik

INWESTOR: SP ZOZ PANSTWOWY SZPITAL
DLA PSYCHICZNIE | NERWOWO CHORYCH
W RYBNIKU UL. GLIWICKA 33

BRANZA: BUDOWLANA

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczen sanitarnych dla pacjentéw dla pawilonu nr VI przy
ul. Gliwickiej 33 w Rybniku.

1.2. Informacja o terenie budowy

Teren budowy w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33 stanowi wlasno$¢ Inwestora.

1.2.1. Ochrona intereséw o0s6b trzecich

Projektowana inwestycja bedzie wykonywana wylgcznie na terenie Inwestora i nie bedzie naruszata
intereséw 0s6b trzecich. Projektowana inwestycja wykonywana bedzie tylko i wylgcznie we wnetrzu

pawilonu nr VI.

1.2.2. Ochrona s$rodowiska

Inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na $rodowisko.

1.2.3. Warunki bezpiecze Astwa pracy

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem przepisow BHP. Kazdorazowo przed
rozpoczeciem nowego zakresu robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP
uwzgledniajgc specyfike rob6t, zagrozenia i obowigzkowo stosowa¢ odpowiedni sprzet i Srodki

ochrony zalenie od prowadzonych robat.

1.3. Nazwy i kody robot budowlanych

45430000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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1.4. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie remontu w petnym zakresie remontu sanitariatéw dla pacjentéw dla pawilonu nr VI przy
ul. Gliwickiej 33 w Rybniku.

1.4.1. Roboty inwestycyjne

Ze wzgledu na planowany zakres rob6t modernizacyjnych oraz potrzebe przebudowy pomieszczen
higieniczno — sanitarnych oraz poprawe ich standardu wykonczenia a takze planowane roboty
zwigzane z wymiang wszystkich instalacji wewnetrznych zaplanowano nastepujgcy zakres robot
rozbiérkowych:

» odciecie zasilania medidéw (energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, c.0.),

» demontaz wyposazenia ruchomego oraz elementéw bialego montazu,

e rozbidérka scian dziatowych i ktérych zakres okreslajg rysunki wyburzeniowe,

» demontaz naswietli z luksferéw nad drzwiami wewnetrznymi,

» demontaz drzwi wraz z oscieznicami,

e skucie ceramiki sciennej wraz z tynkami 100%,

» skucie (ostrozny demontaz po nacieciu jastrychu) posadzek wraz z warstwami

podposadzkowymi 100% az do ptyty nosnej stropu,
e skucie tynkéw na stropach 100%,
» wykucie bruzd w $cianach adaptowanych dla osadzenia nadprozy prefabrykowanych,

* wykucie fragmentéw $cian adaptowanych dla osadzenia nowych drzwi,

1.4.2. Okre $lenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i SST
Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji
i rozmieszczenie urzgdzen
» Obiekt Budowlany:
- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
- budowla stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami

- obiekt matej architektury

» Budynek - obiekt budowlany , ktory jest trwale zwigzany z gruntem , wydzielony z przestrzeni za

pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach .
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« Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

e Teren Budowy - przestrzen , w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

« Aprobata Techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu , stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

* Wyréb budowlany - wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci , wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym , wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

e Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami , opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlano-montazowych , stuzacy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét, przekazywania
polecen i korespondencji technicznej pomiedzy wykonawcg robot, projektantem i inwestorem.

« Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce robét posiadajgca stosowne uprawnienia
budowlane.

* Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

e Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiajgcego , odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie zadaniem budowlanym

e Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno-uzytkowych.

» Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej , ktdra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem robot.

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$é¢, metody wykonania robét i powinien przestrzegac i
spetnia¢ wymagania rysunkow, SST i instrukcji wydanych przez Inwestora. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefnstwa Placu Budowy oraz robét na terenie
budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru kohncowego robét.
Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robo6t, posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyja¢é wg ustawy
.Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w otrzymanej
dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i

wykazywaé bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
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bedg w petni zgodne z dokumentacja i wptynie to na niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Majgc
na uwadze, ze roboty sg realizowane w obiekcie szpitalnym nalezy wzigé to szczego6lnie pod uwage, a
zwlaszcza, w jaki sposéb wykonane roboty zagwarantujg wysokie wymagania dotyczgce warunkéw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajgcych tam osob. Wykonawca, realizujgc roboty
budowlane, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét spetniat podstawowe
wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania

« odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

« 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

» warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

« urzgdzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania instalacji z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa poruszania sie po
terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla oséb
postronnych

* sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki moggce stwarzac zagrozenia

b) wyznaczenie dr6g wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

¢) oszczednego gospodarowania przestrzenia dla przeprowadzenia rob6t budowlanych

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony p.poz

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robot remontowych

h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

« dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada sie staty nadzér Kierownika Robot,
jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegolnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego. Ogélne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzgdzony przez Wykonawce Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLAN YCH,
STOSOWANEGO SPRZETU | WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH

PRZECHOWYWANIEM

Materialy uzyte do montaz instalacji musza by¢ zgodne z projektem budowlanym i obowigzujgcymi
normami. Materialy bedg dostarczane w miare ich zapotrzebowania do montazu, chwilowo bedag
skladowane w pomieszczeniach budynku remontowanego. Wszystkie materiaty przed ich
zabudowaniem musza by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy
pod wzgledem zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Przed ich zabudowaniem nalezy sprawdzi¢
certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac
sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Naktady pracy sprzetu winny wynikac z katalogéw naktadéw rzeczowych,
z uwzglednieniem zalozen ogolnych i szczeg6towych. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z oferta
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci gwarantujgcej przeprowadzenie robét dobrej,
jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegétowym dotyczgcym

jego uzytkowania

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z

ZALOZONA JAKOSCI A

Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach, dozorze technicznym i spetnia¢ wymagania
technologiczne wykonania i montazu elementéw. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zaladunku i wytadunku materiatow.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Dostawa materiatow i urzgdzehn musi odbywa¢ sie srodkami transportu odpowiednimi do ich wagi i

wymiaréw . Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiedni zatadunek wykluczajgcy uszkodzenie elementow i
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urzadzen w trakcie transportu. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow
transportu, Ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatéw i nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i whasciwosci przewozonych materiatdw. llosé
uzywanych srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwa¢ na swéj koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do

terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW TOLERA NCJI
WYMIAROWYH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBE DNE
INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH PRZ ERW

| OGRANICZEN.
5.1. Prace ogodlnobudowlane

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowaé
zgodnie z ;

» Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych tom |

* Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny
odbywa¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy,
przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy
Branzowe. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane sprzetem do tego przeznaczonym.
Przebicia, przekucia oraz bruzdy po wykonaniu rob6t instalacyjnych powinny zosta¢ zamurowane, za$
wszystkie przejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny byé wykonane zgodnie z
rysunkiem i materialami do tego przeznaczonymi. Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z
wykonczeniem przejs¢, przebié i wykonanych bruzd powinno odbywac sie po wykonaniu niezbednych

préb szczelnosci oraz akceptacji Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

5.1.1. Zamurowanie istniej gcych otworow
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Zamurowanie otworéw drzwiowych w s$cianach masywnych wykona¢ z bloczkéw z gazobetonu o
ciezarze objetosciowym 500 kg/m3. Bloczki o grubosci dobranej do grubosci $ciany murowaé na
zaprawie klejowej do gazobetonu. Bloczki tgczy¢ z istniejgcg $ciang za pomoca tgcznikéw stalowych
ocynkowanych i perforowanych. Podobnie postepowac przy zamurowaniach naswietli po demontazu

luksferow nad drzwiami.

5.1.2. Scianki dziatowe

Scianke dzialowg w pomieszczeniu dla niepetnosprawnych wykonaé jako szkieletowg o grubosci
finalnej 10cm. Ruszt nosny z typowych profili zimnogietych, ze stali ocynkowanej. Szeroko$c
konstrukcji szkieletu 75mm. Obudowa z piyt kartonowo — gipsowych GKBi o grubosci 12,5mm.
Wypetnienie przestrzeni szkieletu z wetny mineralnej o gestosci min. 50 kg/m3. Pomiedzy weing

mineralng a ptytami kartonowo — gipsowymi wykonaé¢ warstwe z folii paroszczelnej x 1.

5.1.3. Tynki wewn etrzne

Po skuciu starych tynkéw i okladzin na $cianach i sufitach nalezy wykona¢ nowe wyprawy tynkarskie.
Roboty nalezy prowadzi¢ w nastepujacy sposob :

- dokona¢ ogledzin oraz wykonaé¢ pomiary ewentualnych krzywizn i nieréwnosci ,

- ewentualne uszkodzenia w postaci peknie¢ i zarysowan nalezy naprawié,

- odpyli¢ powierzchnie $cian i sufitow,

- zagruntowac catg powierzchnie dla ujednolicenia i ograniczenia chtonnosci podtoza,

- wykona¢ maszynowo tynk cementowo — wapienny Il kategorii,

- powierzchnie sufitbw oraz $cian na wysokosci powyzej 2,2m wykonczy¢ gladzig gipsowg

naktadang w dwoch warstwach. Narozniki wypukte zbroi¢ typowymi kagtownikami zbrojgcymi,

5.1.3. Posadzki

Plaszczyzne stropow po demontazu podiozy nalezy odpyli¢ a podtoze zagruntowaé preparatem

gruntujgcym np. CN 94 o parametrach:

Baza: neutralna, barwiona, wodna dyspersja zywic syntetycznych

Gestosé: 1,02 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Proporcje rozcienczania: bez rozcienczenia lub 1:3 z wodag

Czas schniecia: od 2 do 4 godz.

Zuzycie: 0,03 do 0,12 kg/m2 zaleznie od zastosowania
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Kolor: jasnoniebieski

Prace nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podioza od +5°C do
+25°C. Zapobiegaé powstawaniu przeciggéw. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +20°C oraz
wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze
schniecie preparatu. Nie wylewa¢ CN 94 do kanalizacji i nie miesza¢ z innymi dodatkami. Stosowaé
sie do wskazoéwek producenta wyrobu.

Wyréwnac¢ ptaszczyzne stropu warstwg wyréwnawczg z zaprawy wyréwnujgcej np. CN 87 gr 10mm.

Cechy materiatowe zaprawy wyréwnujgce;j :

Baza: gotowa sucha mieszanka na bazie spoiw hydraulicznych, modyfikatorow oraz wypetniaczy

mineralnych

Proporcje mieszania:

Czas zuzycia:

Ruch pieszy:

Wytrzymatos¢ na sciskanie:
Wytrzymatos$¢ na zginanie:
Skurcz:

Scieralno$¢ na tarczy Bohmego:
Reakcja na ogien:

Uwalnianie substanciji lotnych:
Orientacyjne zuzycie na m2:
Warstwa kontaktowa ok.

Wyrob zgodny z normag

1,75-2,0 | wody na 25 kg CN87
do 40 min

po 3 godz.

wg PN-EN 13813): C40

(wg PN-EN 13813): F7

(wg PN-EN 13813): -0,80 mm/m
(wg PN-EN 13813): A9

(wg PN-EN 13813): Al

zgodnie z PN-89/7-0421/02

CN 87 ok. 2,0 kg/m2 na kazdy mm grubosci
0,251CC 81 + 3,5kg CN 87

PN-EN 13813:2003.

Ulozy¢ warstwe izolacji akustycznej z polistyrenu ekspandowanego gr 1cm. Piyty ukfadaé zgodnie z

rysunkami detali. W przypadku réznic w grubosci warstw podposadzkowych w poszczegdélnych

pomieszczeniach réznice niwelowaé gruboscia izolacji akustycznej

Produkt zgodny z normg

Powierzchnie ptyty:

Wytrzymatos¢ na sciskanie:

Wytrzymatos¢ na zginanie:

Wspéiczynnik przewodzenia ciepta: lambda

Klasa reakcji na ogien:

PN-EN 13163
0,5 m?

2 70 kPa

=2 115 kPa

< 0,038 W/mK
E

Jastrych cementowy gr. 40mm — 45mm zbrojony siatkami zgrzewanymi z pretéw fi 3,5mm o oczkach

10cm x 10cm. Jastrych dylatowa¢ od $cian i w progach drzwi  na

pomieszczen.

przejsciach do sasiednich

12




REMONT SANITARIATOW W PAWILONIE NR VI

Posadzka z ceramiki podiogowej o wymiarach 33,3 cm x 33,3 cm ukiadanej na kleju w karo. Do
aranzacji przyjeto ptytke przyktadowg : Cersanit ALBO Grey. Gatunek I. Fuga grubosci 3 mm w

kolorze jasnym szarym.

5.1.4. Oktadziny $cienne

Przyjeto wykonanie oktadzin na wszystkich $cianach do wysokosci 2,27m liczgc od wykonczonej
podtogi. Przyjeto ptytki ceramiczne jako przykiadowe ALBA white i ALBA grey o wymiarach 25cm x
35cm. Plytki uktadane bedg : pas dolny z ceramiki ciemnej a powyzej pas z biatych ptytek (patrz
przyktadowe rozwiniecie sciany z lustrami). Plytki ceramiczne na narozach wypukiych nalezy fazowac
po dwusiecznej kata i klei¢ na styk wypetniajgc fuge narozng silikonem trwaleplastycznym w kolorze

identycznym jak fuga. Fugi w ptytkach sciennych o grubosci 3mm w kolorze szarym.

5.1.5 . Kabiny WC i dla natryskow

Przyjeto kabiny systemowe z piyt prefabrykowanych HPL gtadkich np. ALSANIT na podstawie ze
stopek o wysokosci 15cm nad posadzkg. Konstrukcja kabin systemowa z aluminium. Drzwi do kabin
wc z zapadkg fazienkowa, z ptyt prefabrykowanych HPL gtadkich np. ALSANIT. Pomiedzy kabing wc a
natryskiem i pomiedzy natryskami $cianki systemowe z HPL bez przeswitu nad posadzka. Kabiny
natryskowe wyposazyé w zastony z tkanin wodoodpornych. W pomieszczeniu wc dla os6b
niepetnosprawnych zamiast niecki prysznicowej wykona¢ lokalne spadki ptytek ceramicznych do

wpustu podiogowego.

5.1.6. Nadpro za

Typowe z prefabrykatow typu ,L”. Przed osadzeniem belki nadprozowej wykonaé¢ bruzde w $cianie.
Nadproze posadowi¢ na tzw. poduszce z zaprawy cementowej. Minimalna szerokos$¢ oparcia na
Scianach : 20cm.

5.1.7. Drzwi wewn atrz lokalowe

Przyjeto nowe drzwi do pomieszczen typu PORTA (patrz zestawienie drzwi) Przyjeto nowe
drzwi do pomieszczen typu PORTA (patrz zestawienie drzwi) Wszystkie drzwi wyposazy¢ w szybe

bezpieczng koloru mlecznego.
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6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie
lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany
posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub
ostatecznym odbiorem robo6t. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,
a robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w Ksiedze Obmiaréw.

Poszczeg6lne jednostki obmiarowe i iloéci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi

odrebne opracowanie.
7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

+ odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

« odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot

« odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
Inspektora. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, oceny Wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegélnych asortymentach
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nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

« odbi6r gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania rob6t

« Dokumenty dotyczgce, jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia

 Dziennik Budowy i Ksiega Obmiardéw, — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

« Protokét wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

« Swiadectwa, jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatow i urzadzen

« Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

+ Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja i ustalonymi

warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie:

* robocizna wraz z jej kosztami

* wartos$é zuzytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

* koszty posrednie i zysk
9. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgadzenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji sanitarnych. W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznaé sie z
projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robét. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupelniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji technicznej oraz opisie
technicznym, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji technicznej

oraz opisie technicznym winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete wobu. W przypadku duzych
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rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi, ktory

zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zaméwien publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r - 0 dozorze technicznym

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony $rodowiska

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r - o drogach publicznych Rozporzadzenia.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r - w sprawie okreslenia
polskich jednostek

organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania , uchylania lub zamiany.

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy .

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r - w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego .
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy , montazu i rozbiérki , tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. .
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg ,

SST i poleceniami inspektora nadzoru .
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1. CzZESC OGOLNA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBOT

INSTALACYJINYCH Z BRAN ZY SANITARNEJ

LOKALIZACJA: ul. Gliwicka 33
44-200 Rybnik

INWESTOR: SP ZOZ PANSTWOWY SZPITAL
DLA PSYCHICZNIE | NERWOWO CHORYCH
W RYBNIKU UL. GLIWICKA 33

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania jest remont wewnetrznych instalacji sanitarnych tj. instalacji wodociggowej,
instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji centralnego
ogrzewania w tazience dla os6b niepetnosprawnych dla pawilonu nr VI przy ul. Gliwickiej 33 w
Rybniku.

1.2. Informacja o terenie budowy
Teren budowy w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33 stanowi wtasno$¢ Inwestora

1.2.1. Warunki bezpiecze Astwa pracy

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem przepisow BHP. Kazdorazowo przed
rozpoczeciem nowego zakresu rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP
uwzgledniajgc specyfike rob6t, zagrozenia i obowigzkowo stosowaé odpowiedni sprzet i srodki

ochrony zalenie od prowadzonych robat.

1.2.2. Ochrona s$rodowiska

Inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na $rodowisko.

1.2.3. Ochrona intereséw o0s6b trzecich

Projektowana inwestycja bedzie wykonywana wylgcznie na terenie Inwestora i nie bedzie naruszata

intereséw o0s6b trzecich.

1.3. Nazwy i kody rob6t budowlanych

45400000-1 Roboty ogo6linobudowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urz  gdzen sanitarnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-7 Instalowanie wentylacji

1.4. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie

nastepujgcych instalacji:

« instalacja wodociggowa — zakres robo6t obejmuje wykonanie remontu instalacji wodociggowej. Dla
wykonania w/w robot zostala opracowana dokumentacja, wg, ktérej nalezy wykona¢ planowany
zakres robot,

« instalacja kanalizacji sanitarnej — zakres rob6t obejmuje wykonanie remontu instalacji kanalizaciji
sanitarnej. Dla wykonania w/w rob6t zostata opracowana dokumentacja, wg, ktérej nalezy wykonaé
planowany zakres robét,

« instalacja centralnego ogrzewania zakres rob6t obejmuje grzejnika w pomieszczeniu dla osoéb
niepetnosprawnych zgodnie z danymi zawartymi w projekcie,

« instalacja wentylacji mechanicznej zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji zgodnie z danymi

zawartymi w projekcie.

1.4.1. Roboty inwestycyjne

« demontaz istniejacego orurowania instalacyjnego

« wykonanie i zamurowanie bruzd

< wykonanie piondéw, poziomoOw i podejs¢ wody zimnej i cieptej z rur polipropylenowych wraz z
armaturg

« wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC

» montaz czyszczakow i wywietrznikow na pionach kanalizacyjnych

» wykonanie podej$¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia

e montaz umywalek, misek ustepowych i brodzikéw alternatywnie za zgoda inspektora nadzoru
dopuszcza sie rezygnacje z zabudowy brodzikéw na rzecz wyprofilowania posadzki pod odptyw przy
natryskach wraz z osprzetem

< wykonanie instalacji c.0. z rur miedzianych wraz z armatura odcinajgca, regulujgca

* demontaz i montaz grzejnikbw ptytowych wraz z podejsciami do grzejnikdw, zaworami
termostatycznymi z glowicami i odpowietrznikami

« wykonanie wentylacji mechaniczne;j
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Wszystkie wczes$niejsze prace nalezy wykonaé po uprzednim zdemontowaniu istniejgcych instalacji.

1.5. Okre slenia podstawowe

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i SST

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji
i rozmieszczenie urzgdzen

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca urzadzenia w wode zimna i ciepta

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca $cieki bytowo — sanitarne z budynku
Instalacja centralnego ogrzewania — ukfad przewodoéw napetnionych woda wraz z grzejnikami
Instalacja wentylacji mechanicznej — ukfad przewodéw stalowych wraz z kratkami wywiewnymi

i wentylatorami.

1.6. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$é, metody wykonania robét i powinien przestrzegac i
spetnia¢ wymagania rysunkow, SST i instrukcji wydanych przez Inwestora. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét na terenie
budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robo6t, posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyjaé wg ustawy
.Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w otrzymanej
dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
bedg w petni zgodne z dokumentacja i wptynie to na niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Majac
na uwadze, ze roboty sg realizowane w obiekcie szpitalnym nalezy wzigé to szczegoélnie pod uwage, a
zwlaszcza, w jaki sposéb wykonane roboty zagwarantujg wysokie wymagania dotyczgce warunkéw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajgcych tam osob. Wykonawca, realizujgc roboty
budowlane, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét spetiat podstawowe
wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania

« odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

« oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

» warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:
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 urzgdzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania instalacji z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa poruszania sie po
terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikbéw procesu budowlanego jak i dla oséb
postronnych

* sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki moggce stwarzac zagrozenia

b) wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

) oszczednego gospodarowania przestrzenia dla przeprowadzenia rob6t budowlanych

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét

€) zapewnienie koniecznej ochrony p.poz

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robét remontowych

h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

« dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada sie staly nadzor Kierownika Robat,
jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegolnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikbéw procesu budowlanego. Ogélne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzony przez Wykonawce Robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLAN YCH,
STOSOWANEGO SPRZETU | WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH

PRZECHOWYWANIEM

Materialy uzyte do montaz instalacji musza by¢ zgodne z projektem budowlanym i obowigzujgcymi
normami. Materialy bedg dostarczane w miare ich zapotrzebowania do montazu, chwilowo bedag
skladowane w pomieszczeniach budynku remontowanego. Wszystkie materialty przed ich
zabudowaniem musza by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy
pod wzgledem zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Przed ich zabudowaniem nalezy sprawdzi¢
certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowac

sprzet i maszyny whasciwe dla danego rodzaju robét, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
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jakos¢ wykonywanych robo6t. Naklady pracy sprzetu winny wynikac z katalogéw naktadéw rzeczowych,
z uwzglednieniem zalozen ogolnych i szczeg6towych. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z oferta
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci gwarantujgcej przeprowadzenie robét dobrej,
jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegétowym dotyczgcym

jego uzytkowania

2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzgdzenia i
wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z
woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma lub z aprobatg techniczna. Przewody wody cieptej i zimnej wykona¢ nalezy z rur
polipropylenowych PP-R typ 3 odpowiednio dla wody zimnej na cisnienie PN 10, za$ dla wody cieptej
na cisnienie PN 20. Przewody cieptej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz pod stropem
nalezy zaizolowa¢ otulina z pianki poliuretanowej o gestosci 30-40 kg/m3, koloru czerwonego lub

niebieskiego, grubosci 9 mm, wspétczynniku przewodzenia 0,040 W/mK i kategori pozarowej B2.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL. Kanalizacje sanitarna
odprowadzajgca Scieki z urzadzen i kratek podiogowych projektuje sie wykonaé z rur PVC. U
podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowaé rewizje kanalizacyjna. Piony

wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rura wywiewna.

2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma
lub z aprobata techniczna. Instalacje c.0. wykona¢ z miedzianych tgczonych na lut twardy. Jako
elementy grzejne nalezy wykorzystaC istniejgce grzejniki  stalowe, pitytowe. Dopuszcza sie

zastosowanie innego rozwigzanie pod warunkiem zachowania idei projektowanego rozwigzania.
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2.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z blachy lub tasmy stalowej ocynkowanej,
powierzchnie powinny byé¢ gtadkie bez zataman i wgnieceh. Materiat winien by¢ jednorodny bez
wzerdow. Szczelnos¢ przewoddw winno byé zgodne z wymaganiami normy PN-B-76001. Przewody
wentylacyjne nalezy zaizolowaé. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod
budynkéw w odlegtosci umozliwiajagcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. Przejscia
przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw. Przewody wentylacyjne na catej
dlugosci winny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych
wlasciwosciach grubosci 25 mm oslonietg ptaszczem aluminiowo poliestrowym. Izolacje cieplne
przewodoéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne. 1zolacje na zewnatrz powinny
mie¢ odpowiednie zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi. Zamocowania przewodow
wg typowych rozwigzan, uwzgledniajgce obcigzenia wynikajgce z ciezaréw: przewodow,
materiatu izolacyjnego.

Urzadzenia winny spetnia¢ wymagania dotyczace dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Nalezy
umozliwi¢ dostep do wszystkich urzgdzen wymagajacych konserwaciji, przegladéw i napraw
i wymian (wentylatory). W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zabudowac kratki wyciggowe

wyposazone w czujnik wilgotnosci, czujnik ruchu oraz op6znienie czasowe.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z

ZALOZONA JAKOSCIA

Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach, dozorze technicznym i spetnia¢ wymagania
technologiczne wykonania i montazu elementéw. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zaladunku i wytadunku materiatow.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Dostawa materiatow i urzgdzen musi odbywa¢ sie srodkami transportu odpowiednimi do ich wagi i
wymiaréw . Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiedni zatadunek wykluczajgcy uszkodzenie elementow i
urzadzen w trakcie transportu. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow
transportu, Ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatéw i nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i whasciwosci przewozonych materiatdw. llosé
uzywanych srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do

terenu budowy.

4.1 Rury PVC

Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabezpieczone
pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie
zachowac¢ nastepujace wymagania:

* przewd6z powinien odbywac¢ sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C

* wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

* rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Rury polipropylenowe

Rury nalezy przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej

powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie

4.3 Armatura i urz adzenia
Transport armatury i urzgdzen powinien odbywaé sie krytymi s$rodkami transportu. Armatura

transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami

mechanicznymi.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW TOLERA NCJI
WYMIAROWYH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBE DNE
INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH PRZ ERW

| OGRANICZEN
5.1. Prace ogolnobudowlane

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowaé
zgodnie z ;

« Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych tom |l

» Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

* Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny
odbywa¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy,
przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy
Branzowe. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane sprzetem do tego przeznaczonym.
Przebicia, przekucia oraz bruzdy po wykonaniu instalacji sanitarnych powinny zosta¢ zamurowane,
za$ wszystkie przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane zgodnie z
rysunkiem i materialami do tego przeznaczonymi. Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z
wykonczeniem przejs¢, przebié i wykonanych bruzd powinno odbywaé sie po wykonaniu niezbednych

préb szczelnosci oraz akceptacji Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

5.2. Instalacja wodoci ggowa

Przewody wody cieptej nalezy prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wody zimnej. Przewody nalezy
mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw, w odstepach nie wiekszych niz
wynika to z wymiaru odpowiedniego dla srednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest
przewoéd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ fatwy i trwalty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych Rurociggi prowadzone w $cianach powinny byé ukladane w kierunkach

prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegréd. Trasa przewodéw powinna by¢
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zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byly latwe do zlokalizowania. Przewody
powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwosé odpowietrzenia przez najwyzej potozonego punktu czerpalnego.
Wskazane w dokumentaciji rurociggi nalezy izolowaé odpowiednimi otulinami termicznymi podanymi w
pkt 2.1 SSTWIORB. Ciepta woda przygotowywana bedzie istniejagcym wezle cieptowniczym. Armatura
stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac¢ ja ptukaniu woda o
predkosci podanej w dokumentacji projektowej. Préba szczelnosci instalacji: Rurociagi nalezy napeic
woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach
cisnienie prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy wykonac prébe gtéwna na 2 godziny, w tym czasie cisnienie
prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po prébie wstepnej i gtdwnej instalacje nalezy
podda¢ prébie impulsowej, polegajgcej na wytwarzaniu na przemian cisnienia 10 i 1 bar.
Nowoprojektowang instalacje wodociggowg wykona¢ po uprzednim zdemontowaniu istniejgcej

instalaciji.

5.3. Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ po uprzednim zdemontowaniu istniejgcej kanalizacji
sanitarnej.

Instalacje sanitarna podposadzkowg nalezy wykonaé przed wykonaniem posadzki. Przy utozeniu
instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowaé spadki, przekroje poszczeg6lnych rurociggow,
posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ potgczenia z pionami
sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod poszczegoélne urzagdzenia sanitarne. Rury nalezy uktadaé od
najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przewody nalezy uktadac
w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej sciany i w odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany
kierunkéw przewodow nalezy wykonaé za pomocg kolanek podwdéjnych. Minimalne spadki przewodow
odptywowych wynoszg: dla rur DN 110mm i=2%. Przed przystgpieniem do montazu rury musza byé
skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury taczy sie poprzez wcisniecie do oporu
bosego konca rury, po wczesniejszym posmarowaniu Srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury
uprzednio potozonej. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw lub obejm. Przed zakryciem rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na
eksfiltracje i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegoélne rzedne,
prawidtowosci spadkéw. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypaé piaskiem i
zatynkowac¢. W dolnej czesci pionu nalezy zabudowaé czyszczaki. Wykop pod kanalizacje dokonaé

recznie z odktadem przy wykopie.
25




REMONT SANITARIATOW W PAWILONIE NR VI

5.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Roboty zwigzane z instalacjg c.0. nalezy wykona¢ przed wykonaniem jakichkolwiek prac
budowlanych. Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur miedzianych tgczonych na lut twardy,
jako podtynkowa w izolacji cieptochronnej o parametrach podanych w pkt. 2.1 SSTWIORB. Poziome
przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0, 3% w kierunku odwodnienia, natomiast
gatazki grzejnikowe nalezy montowac ze spadkiem 2%. Armatura stosowana w instalacjach c.o.
powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) danej instalacji. Jako armature
odcinajgca nalezy zastosowac¢ zawory kulowe gwintowane. Na kazdym grzejniku zamontowa¢ gtowice
termostatyczna. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odciecia kazdego grzejnika bez spuszczania wody z
instalacji. llos¢ wspornikéw, na ktérych montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do wielkosci
grzejnika i zapewnia¢ statlo$¢ potozenia i odstepu. Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy poddaé
ptukaniu i prébie szczelnosci na zimno, a nastepnie probie i regulacji na graco (potwierdzonej w
protokdle). Instalacje centralnego ogrzewania nalezy podtgczy¢ do pionu centralnego ogrzewania.
Remont instalacji centralnego ogrzewania sprowadza sie do przebudowania grzejnika w

pomieszczeniach tazienki dla niepetnosprawnych.

5.5. Urzgdzenia sanitarne

Urzadzenia sanitarne montowa¢ za pomocag typowych zawiesi producenta urzadzenia. Wysokos¢
montazu urzadzen wykona¢ zgodnie z obowigzujacg norma. Armature instalacyjng tj. baterie
montowa¢ po uprzednim zabudowaniu urzgadzen sanitarnych. Podejscia pod przybory sanitarne
zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi zabudowanymi pod przyborem we wnece zabezpieczonej
drzwiczkami rewizyjnymi o wymiarach 15x15 zamykanych na kluczyk. W pomieszczeniu dla

niepetnosprawnych zabudowaé sprzet przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych.

5.6. Wentylacja mechaniczna

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z blachy lub tasmy stalowej ocynkowanej,
powierzchnie powinny by¢ gtadkie bez zataman i wgnieceh. Materiat winien by¢ jednorodny bez
wzerdéw. Szczelnos¢ przewoddw winno by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-B-76001. Przewody
wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Przejscia przewodéw przez przegrody budynku
nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw
zewnetrznych przewoddéw . Przewody wentylacyjne na catej dtugosci winny byé obtozone wetng

mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych wiasciwosciach grubosci 25 mm oslonietg
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ptaszczem aluminiowo poliestrowym. lzolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia
wzdluzne i poprzeczne. Izolacje na zewnatrz powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenie przed
czynnikami atmosferycznymi. Zamocowania przewoddéw wg typowych rozwigzan, uwzgledniajgce
obcigzenia wynikajagce z ciezar6w: przewoddéw, materialu izolacyjnego. Materiat podpér i
podwieszen powinien charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania.
Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodow
wentylacyjnych nie wplywalo na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosc
konstrukcji. W miejscu przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz nalezy zabudowac klapy przeciw
pozarowe z wyzwalaczem termicznym oraz sprezyng napedowa. Centrale wentylacyjng ustawi¢ na
dachu na weczesniej przygotowanej konstrukcji wsporczej. Instalacje wentylacyjna prowadzi¢ w
przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym. Wentylacja z pomieszczen sanitarnych
realizowana poprzez wentylatory dachowe. Wentylatory nalezy zabudowa¢ na podstawach
dachowych zgodnych do danego typu wentylatora. W pomieszczeniach magazynowych zastosowano

wentylatory tazienkowe z klapa zwrotna.
6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robd6t. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie
lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany
posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub
ostatecznym odbiorem robo6t. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,
a robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w Ksiedze Obmiaréw. Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych

m? dla kanatéw wentylacyjnych okragtych

m? dla rob6t budowlanych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci podane s w PRZEDMIARZE ROBOT, ktory stanowi

odrebne opracowanie.
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7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

» odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

« odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot

« odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
Inspektora. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny Wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢é wykonanych rob6t w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

« odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

« dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot

« Dokumenty dotyczgce, jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia

« Dziennik Budowy i Ksigga Obmiardw, — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

* Protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

« Swiadectwa, jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

« Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

« Oswiadczenie Kierownika Rob6t o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja i ustalonymi

warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
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8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa pfatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie:

« robocizna wraz z jej kosztami

* wartos$é zuzytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

* koszty posrednie i zysk
9. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji sanitarnych. W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznaé sie z
projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robét. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupelniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji technicznej oraz opisie
technicznym, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji technicznej
oraz opisie technicznym winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete wobu. W przypadku duzych
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi, ktory

zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom |l

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggbébw, armatury i urzgdzen.

Wymagania i badania
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PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — DZ.U.207/03 poz.2016

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — DZ.U.75/02 p0z.690, nr 33/03 poz. 270.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).
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1. WSTEP - SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBOT INSTALACYJNYC H

Z BRANZY ELEKTRYCZNEJ
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.
1.2, Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj 3cego
Przebudowa toale tw pawilonie VI na PO, P1i P2
PROJEKT INSTAL ACJI ELEKTRYCZNYCH
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST), stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w 1.4.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$c¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.
1.4. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).
Zakres, ktorego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty iczynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu realizacje wszelkich robdt objetych Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego
w punkcie 1.2. przedmiotu, a to:
0 instalacja oswietlenia og6inego,
1.5. Okre $lenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt malej architektury;
- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
- budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosc,
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w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z
gruntem urzagdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, atakze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej iwystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to

rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego,
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zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoOb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$é uzytkows.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
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rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

materiatach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg ispecyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca
autorem dokumentac;ji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone wrozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdblnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen

technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé Iub
wspoizaleznos¢ czynnosci  obstugi, przegladéw izabiegbw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez skiladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

- istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normach europejskich — o0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”",
zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

- przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

- robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

- Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika
glbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw
Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoéwie n  publicznych  przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

- Zarzadzajagcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6. Nazwy i kody rob6t obj etych zamodwieniem
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét:
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
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45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

45311000-0 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

45311100-1 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO

45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowg, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST oraz SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe

Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa:
O dostarczong przez Zamawiajgcego,

O sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g, ST i SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich

zmian i poprawek.

36




REMONT SANITARIATOW W PAWILONIE NR VI

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiaroéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z dokumentacja
projektowg, ST i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej, ST i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatléw i elementéow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacja projektowg, ST lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
O lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
O srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wkasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Bezpiecze istwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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1.6.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.10. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe]j i samorzagdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np.
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc

kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

241. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatdbw iodpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2, Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

24. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczeg6lnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST oraz SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa, ST lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora

nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

0 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
O projekt organizacji budowy,

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robo6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pidmie przez Inspektora nadzoru.

4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST oraz SST, a takze w normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki

finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
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6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t
zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robdét,

0 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

O plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

0 wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

0 wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robdt,

0]

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej ST i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob4t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST oraz SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada n
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Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami ST oraz SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materialdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazag, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wihasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacjg projektowg ST i SST. W takim
przypadku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione

zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98),,
— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Normg lub
0 aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST oraz SST.
— znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohAca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

0]
0]
o

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksi azka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatléw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze ikontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.7.1. — 6.7.3.,
nastepujgce dokumenty:
0 pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robdét,
protokoly z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

O O O O o o

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

0
6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.4. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robé6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pis§mie. Obmiar gotowych
rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania robot.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
O odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi instalacji i urzgdzeh technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

O O O O O

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robo6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad

jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (ko Acowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong

wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

N o o s~ w

wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
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8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokolty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym
i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

O robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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0 wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa
ruchu,
(c) opflaty/dzierzawy terenu,
(d)  przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-kowan
i drenazu,
)] tymczasowg przebudowe urzadzenh obcych.

2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,
(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@)  usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101.  Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Rozporz gdzenia

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).
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10.3. Normy

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa.
PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczehn przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeAstwa przy wspoidziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzgdzen i zakonczen zyt
przewodow oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoéldziataniu cziowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukiladach niskiego
napiecia. Czes¢ 1. Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Czes¢ 1. Wymagania ogoine

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody
posredniczgce.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wylgczniki do obwodéw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych ipodobnych. Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych ipodobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki  réznicowoprgdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1.
Postanowienia ogélne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylgczniki  réznicowopradowe  z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czesc¢ 1.
Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1l).
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PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne
na napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?®. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999  Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne

na napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-EN 60598-1:2001 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 60598-1:2005 (U) Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 (V) Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogoélne i badania (Zmiana
All).

PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania (Zmiana
All).

PN-EN 60598-1:2001/A12:2003 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania (Zmiana
Al2).

PN-EN 60598-1:2001/Ap1:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 60598-1:2001/Ap2:2005 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogoélne i badania.

PN-EN 60598-2-3:2003 (U) Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczego6towe. Oprawy

odwietleniowe drogowe i uliczne.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca

pracy we wnetrzach.

104. Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa
2003 .

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej.
Warszawa 2004 r.

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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11. UWAGI:

Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W
zwiazku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatlozonych parametréw.

Specyfikacje iopisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw iinstalacji, niezbedny do
whasdciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez
Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji
winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku duzych rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ziozeniem oferty,
powinien wyjasnic¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania

zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm, przepiséw, certyfikatbw i aprobat oraz oddanie ich do uzytkowania Ilub

eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.
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