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Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/Prace budowlane
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.10354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2/KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o pow. do 3 m2 - drzwi EI30 petne - dps1 z akcesoriami  |m?2
d.1/1203-01
1.01*2.05 m?2 2.071
RAZEM 2.071
3/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.10354-05
2414 m2 3.360
RAZEM 3.360
4/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie - m2
d.1/1024-05 okno oddymiajgce O1
analogia
2414 m?2 3.360
RAZEM 3.360
5/KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach m
d.1/0708-03 szer.do 40 cm
2.05"2+1.01+1.4*2+2.4*2 m 12.710
RAZEM 12.710
6 Przerébka drzwi wejsciowych - dostosowanie do napowietrzania - stopka szt
d.1|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.1/0711-01 cegly i pustakow (do Tm2 w 1 miej.) - klatka schodowa
144 m?2 144.000
RAZEM 144.000
8|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.na strop.,belk.,podcigg.,biegach i m2
d.1/0711-16 spocznik.na podt.z cegly i pust. (do 1m2 w 1 miej.)
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
9/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
10/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
144 m?2 144.000
RAZEM 144.000
11|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian
144 m?2 144.000
RAZEM 144.000
12/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.1/1204-01 tow
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
2|Instalacja oddymiania
13/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2|1209-07 cegly
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
14|/ KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2|1001-05
35 m 35.000
RAZEM 35.000
15/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2|1012-01
35 m 35.000
RAZEM 35.000
16|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YnTKSY 1x2x0,8
20 m 20.000
RAZEM 20.000
17/KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe HDGs 3x2,5
15 m 15.000
RAZEM 15.000
18/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe HDGs 3x1,5
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20+10 m 30.000
RAZEM 30.000
19/KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe HTKSH 3x2x0,8
20 m 20.000
RAZEM 20.000
20|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych |szt.
d.2/0403-01 ostrzegaczy pozarowych - czujek
szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.2|0401-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego - SG- szt.
d.2|0108-01 Pgw
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego - szt.
d.2|0402-01 PO63
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk przewietrzania szt.
d.2|0402-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych UCS6000 szt.
d.2|0101-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.2|0109-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekroju szt.
d.2|/0302-08 przewoddéw 2.5 mm2 przez przykrecanie - PIP-1A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekroju szt.
d.2/0302-08 przewoddéw 2.5 mm2 przez przykrecanie - PIP-3A
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29/KNR 5-08 Montaz elementéw przewodéw E90 UDF+GSO szt.
d.2|0704-03
65/0.3 szt. 216.667
RAZEM 216.667
30|KNR-W 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.2|0404-07 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1- szt
d.2|0407-01 bieg. - B6/1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 12 elemen-|szt.
d.2/0602-04 tow liniowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.2(1202-01 go napiecia
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
3|Pozostate prace
34 Wywoz gruzu - wynajem kontenera na odpady budowlanbe szt
d.3|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.3|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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