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PRZEDMIAR ROBOT Szpital Rybnik Pawilon 4 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Prace budowlane
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o pow. ponad 2 m2 - drzwi EI30 petne - dps1 z akcesoria-|m2
d.1/1203-02 mi
1.01*2.05 m?2 2.071
RAZEM 2.071
3|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0354-08
1.3*2.2 m?2 2.860
RAZEM 2.860
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
1.14*1.9 m?2 2.166
RAZEM 2.166
5/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie - okno |m?2
d.1/1024-04 oddymiajgce O1
1.14*1.9 m?2 2.166
RAZEM 2.166
6 Przerébka drzwi wej$ciowych - dostosowanie do napowietrzania - stopka szt
d.1kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na osciezach m
d.1/0708-03 szer.do 40 cm
(2.05*2+1.01)+(2*1.9+1.14) m 10.050
RAZEM 10.050
8/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. be- |m
d.1/0313-05 lek stalowych | NP 200-260 mm - IPE220
2*3.70 m 7.400
RAZEM 7.400
9/KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.1/0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm - IPE160
2*1.40 m 2.800
RAZEM 2.800

10|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |mz2
d.1/0101-03 trukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)

(2%(0.22*2+0.11*4))*3.7 + (2*(0.16*2+0.082*4)*1.4) m2 8.326
RAZEM 8.326
11/KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m?2
d.1/0105-03
(2%(0.22*2+0.11*4))*3.7 + (2%(0.16*2+0.082*4)*1.4) m?2 8.326
RAZEM 8.326

12|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m2
d.1/0204-03 szkieletowych

(2%(0.22*2+0.11*4))*3.7 + (2*(0.16*2+0.082*4)*1.4) m?2 8.326
RAZEM 8.326
13|KNR 2-02 Obudowa belek ptytami do klasy EI60 m?2
d.1/2011-01
(2*(0.22*2+0.11)*3.2+2*(0.16*2+0.08)*1.4) m?2 4.640
RAZEM 4.640
14/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.1/0519-04
1.5*1.5 m?2 2.250
RAZEM 2.250
15/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-05
1.5*1.5 m?2 2.250
RAZEM 2.250

16|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.1/0430-02

1.3*1.3 m?2 1.690
RAZEM 1.690
17/KNR 4-01 Rozebranie stropow ptaskich Kleina o grub.ptyty 1/2 ceg. m?2
d.1/0351-02
1.3*1.3 m2 1.690
RAZEM 1.690
18/KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m?2
d.1/0105-02
1.3*0.6*4 m?2 3.120
RAZEM 3.120
-2
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PRZEDMIAR ROBOT Szpital Rybnik Pawilon 4

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNNR 2 Klapa oddymiajgca 130x130 m2
d.1/1105-03
1.3*1.3 m?2 1.690
RAZEM 1.690
20|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podfozu z cegly i pustakdéw na |m?2
d.1/0716-01 $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2
2*1.3*0.6+2*1.3*0.6 m?2 3.120
RAZEM 3.120
21/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym dwuwarstwowo m2
d.1/0501-02
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
d.1/0711-01 cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.) - klatka schodowa
355 m?2 355.000
RAZEM 355.000
23|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podcigg.,biegach i |m2
d.1/0711-13 spocznik.na podt.z cegly i pust. (do 1m2 w 1 miej.) - klatka schodowa
104 m?2 104.000
RAZEM 104.000
24|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
355 m?2 355.000
RAZEM 355.000
25/NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |{GRUNT" - powierzchnie poziome
104 m?2 104.000
RAZEM 104.000
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1/1204-02 Scian
355 m?2 355.000
RAZEM 355.000
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1/1204-01 tow
104 m?2 104.000
RAZEM 104.000
2|Instalacja oddymiania
28|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2/1209-07 cegly
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2/1001-05
60 m 60.000
RAZEM 60.000
30|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2/1012-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
31/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YnTKSY 1x2x0,8
45 m 45.000
RAZEM 45.000
32|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe HDGs 3x2,5
30 m 30.000
RAZEM 30.000
33|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe HDGs 3x1,5
50 m 50.000
RAZEM 50.000
34/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe HTKSH 3x2x0,8
40 m 40.000
RAZEM 40.000
35/KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych |szt.
d.2|0403-01 ostrzegaczy pozarowych - czujek
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.2/0401-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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37|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego - SG- szt.
d.2/0108-01 Pgw
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
38|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego - szt.
d.2/0402-01 PO63
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk przewietrzania szt.
d.2/0402-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - sitownik okienny szt
d.2/0304-05
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
41|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych UCS6000 szt.
d.2/0101-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.2/0109-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekroju szt.
d.2|0302-08 przewodéw 2.5 mm2 przez przykrecanie - PIP-1A
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
44 KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekroju szt.
d.2/0302-08 przewodéw 2.5 mm2 przez przykrgcanie - PIP-3A
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
45|KNR 5-08 Montaz elementéw przewodéw E90 UDF+GSO szt.
d.2/0704-03
120/0.3 szt. 400.000
RAZEM 400.000
46|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.2/0404-07 cjg - mocowanie przez przykrgcenie do gotowego podtoza
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1- szt
d.2|0407-01 bieg. - B6/1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 12 elemen-|szt.
d.2|0602-04 téw liniowych
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
49|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.2{1202-01 go napiecia
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
3|Pozostate prace
50 Wywéz gruzu - wynajem kontenera na odpady budowlanbe szt
d.3|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.3/kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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