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PRZEDMIAR ROBOT Szpital Rybnik Pawilon 2 (oddynii&tgIKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Klatka pétnocna
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1.03*1.8*2 m?2 3.708
RAZEM 3.708
2|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie - okno |m2
d.1/1024-04 oddymiajgce Aczynnamin=0,75
1.03*1.8*2 m?2 3.708
RAZEM 3.708
3 Przerébka drzwi wejsciowych - dostosowanie do napowietrzania - stopka szt
d.1|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach m
d.1/0708-03 szer.do 40 cm
(1.8*2+1.03)*2 m 9.260
RAZEM 9.260
5/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1/1209-07 cegly
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1/1001-05
20 m 20.000
RAZEM 20.000
7|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe HDGs 3x2,5
20 m 20.000
RAZEM 20.000
8/KNR 5-08 Montaz elementéw przewodéw E90 UDF+GSO szt.
d.1/0704-03
20/0.3 szt. 66.667
RAZEM 66.667
9/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekroju szt.
d.1/0302-08 przewodéw 2.5 mm2 przez przykrecanie - PIP-1A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1/1012-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
11/KNR AL-01 |Demontaz centrali oddymiania szt.
d.1/0102-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 13-25 |Demontaz i montaz sitownika szt.
d.1/0314-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych RZN 4416M szt.
d.1/0101-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.1/0109-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1/1204-02 $cian
13.98+10*0.4 m?2 17.980
RAZEM 17.980
16/ KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 12 elemen-|szt.
d.1/0602-04 téw liniowych
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.1/1202-01 go napiecia
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
2|Klatka zachodnia
18 Przerébka drzwi wejsciowych - dostosowanie do napowietrzania - stopka szt
d.2|kalk. wtasna




PRZEDMIAR ROBOT Szpital Rybnik Pawilon 2 (oddynii&tgIKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2|1209-07 cegly
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.2/0354-05
1.48*2.33 m?2 3.448
RAZEM 3.448
21|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie - okno |m2
d.2|1024-04 oddymiajgce Aczynnamin=1,3
1.48*2.33 m?2 3.448
RAZEM 3.448
22|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na osciezach m
d.2|0708-03 szer.do 40 cm
2.33*2+1.48 m 6.140
RAZEM 6.140
23|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2/1001-05
30 m 30.000
RAZEM 30.000
24|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe HDGs 3x2,5
30 m 30.000
RAZEM 30.000
25/KNR 5-08 Montaz elementéw przewodéw E90 UDF+GSO szt.
d.2|0704-03
30/0.3 szt. 100.000
RAZEM 100.000
26|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2/1012-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
27|KNR 13-25 |Demontaz sitownika elektrycznego liniowego szt.
d.2/0314-01
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
28/KNR AL-01 |Demontaz centrali oddymiania szt.
d.2/0102-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - sitownik okienny CDC |szt
d.2|0304-05 200/600 z konsolg
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - RZN 4408 szt.
d.2/0101-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.2/0109-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
32/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekroju szt.
d.2|0302-08 przewodéw 2.5 mm2 przez przykrecanie - PIP-1A
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
33/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2/1204-02 Scian
30*0.4+6.2*0.4 m?2 14.480
RAZEM 14.480
34|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 12 elemen-|szt.
d.2/0602-04 téw liniowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.2/1202-01 go napiecia
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
3|Pozostale prace

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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36 Wywéz gruzu - wynajem kontenera na odpady budowlanbe szt
d.3|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.3/kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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