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Kody robót wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV):

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 – Tynkowanie
45431000-7 - Kładzenie płytek
45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót 
budowlanych związanych z „Przebudowy pomieszczeń oddziału w części zabiegowo - 
sanitarnej w pawilonie nr VI" Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja
Techniczna będzie opisywana skrótem ST

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-montażowe: 
                 

- wykucie i poszerzenie otworów na drzwi w istniejących ścianek działowych 

- skucie istniejących wykładzin podłóg wraz z cokołami

- roboty murarskie i instalowanie obudów z płyt g-k
- montażu nadproży i poszerzenie otworów drzwiowych

- obłożenie ścian płytkami ceramicznymi
- montaż sufitu podwieszanego
- wymiana stolarki drzwiowej

- roboty tynkowe, gipsowe i malarskie oraz tapetowanie ścian
- roboty różne wykończeniowe

          

Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych należy 
rozpatrywać łącznie z opisem technologii wykonania robót 

1.3. Podstawa opracowania

 umowa Inwestora 
 inwentaryzacja budowlana wykonana przez projektanta

      -   projekt budowlano-wykonawczy pt. „Przebudowy pomieszczeń oddziału w części 
zabiegowo 
         - sanitarnej w pawilonie nr VI" Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
         wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w mate-
          riałach informacyjnych producentów i certyfikatach

 normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót
budowlano-montażowych i wykończeniowych 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność
z dokumentacją projektową i poleceniami  przedstawiciela Zamawiającego  .

            Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy jeden  egzemplarze dokumentacji projektowej.

Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez
Zamawiającego Wykonawcy  są obowiązujące dla Wykonawcy.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie  wykonane roboty i  dostarczone materiały będą
zgodne z dokumentacją projektową i ST.

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające.  Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  przez  umieszczenie,
w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść
będzie  zatwierdzona  przez  Zamawiającego.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

1.6. Ochrona środowiska, przeciwpożarowa oraz bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej  i  utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty  spowodowane  pożarem wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel
Wykonawcy.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.  Wszelkie  materiały  użyte  do  robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  w  sposób
jednoznaczny  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  na  środowisko,  wydane  przez
uprawnioną jednostkę.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny pracy,  a  szczególnie  zadba,  aby personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza
stosowana  podczas  wykonywania  robót  będzie  miała  dobrze  widoczny  znak  firmowy
Wykonawcy.
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów, przechowywanie i składowanie materiałów

Przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do
robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła
zamawiania  tych  materiałów  i  odpowiednie  atesty,  aprobaty  techniczne,  świadectwa
dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione
z terenu budowy.  Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem  i
niezapłaceniem.

Wykonawca  zadba,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość
i były dostępne do kontroli. Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  uzgodnione  z
Zamawiającym organizuje Wykonawca.

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego
zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi
Zamawiającego o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

2.3. Wykaz i specyfikacja podstawowych materiałów

Roboty tynkarskie i okładzinowe, obudowy z płyt g-k

- płyty gipsowe ścienne (do pomieszczeń sanitarnych impregnowane) gr. 12,5 mm (wymagana
jest AT wydana przez ITB, klasyfikacja ogniowa wg dokumentacji projektowej wydana 
przez ITB, DZ wydana przez producenta lub JC,) najlepiej jako element kompletnego 
systemu zabudowy łącznie z profilami stalowymi, akcesoriami do montażu,  gipsem i klejem 
szpachlowym do płyt 

- profile stalowe do zabudowy i obudowy przestrzennej  wg DP – wymagania jak dla 
elementów stalowych rusztu zabudowy z płyt GK

- Systemowe ścianki sanitarne: konstrukcja: płyta 22V100, 22V313, LTT Compact 10mm
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- zaprawa cementowo – wapienna do tynkowania M2, M7 – tynk zwykły kat. III zgodna
        z  PN-85/B-04500, PN-90/B-14501  
-    zaprawa cementowa M12 zgodna z  PN-85/B-04500, PN-90/B-14501

       W przypadku użycia gotowej mieszanki zaprawy, jej jakość i proporcja składników powinna 
       być określona na opakowaniu. Jeżeli mieszanka zawiera cement, musi być zapewniony   
       transport w suchych warunkach, opakowanie musi być dobrze zamknięte, składowane w 
       suchym miejscu.
       Gotowe mieszanki zapraw powinny spełniać wymagania normy PN-B-10109:1998. 
       Wymagana DZ, atest PZH
      
     -     Płytki ceramiczne powinny spełniać wymagania PN-EN 14411 posiadać certyfikat „B”. 

Parametry techniczne płytek powinny odpowiadać co najmniej klasie AIIb lub BIIb w 
zakresie nasiąkliwości ( wg normy UNI EN 87 )  oraz klasie PEI3 w zakresie ścieralności 
( wg normy PN-EN 176 ). Gat. I, grubość 6,0 mm, tolerancja wymiaru (±0,5%), 
wytrzymałość na zginanie 24 N/mm2 , odporność na plamienie 5 , odporne na szok 
termiczny, odporne na pęknięcia włoskowate, warunku oddziaływania temperatur powyżej 
0°C (nie są mrozoodporne) 

            Zaprawa klejowa elastyczna do trudnych podłoży lub uelastyczniona Aprobata + Deklaracja
zgodności z aprobatą,

            Zaprawa do spoinowania elastyczna   oraz akcesoria dodatkowe –listwy wykańczające, 
narożniki itd - powinny posiadać AT wydaną przez ITB oraz AH wydane przez PZH,  szer. 
spoiny 3 lub 4mm, zużycie 0,62kg/m2, wodo- i mrozoodporna, podwyższona odporność na 
ścieranie,  czas przydatności do użycia po zmieszaniu z wodą 2h, możliwość obciążenia po 
czasie 12- 24h,  temperatura nakładania od +5oC do +35oC

            Zgodność  z normą : PN-EN 13888:2010
    -      grunt ( emulsja ) zwiększający przyczepność na bazie żywic syntetycznych do układania 

płytek gres lub ceramicznych na istniejącym podłożu

Kładzenie podłóg
   
      Wykładzina iglowa obiektowa skład runa – 100% PP; masa runa 850-       
      050 g/m2; wykładzina w jednym kawalku o wymiarach dostosowanych do pomieszczenia
      Cokół h=10cm z wykładziny iglowej obiektowej jw 

Tapetowanie, roboty malarskie

- szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby lateksowej  Aprobata +Deklaracja zgodności, 
mieszanka gipsowa, zużycie 1kg/m2 przy warstwie gr.1mm, dop. grubość warstwy-2mm, 
faktura gładka, kolor biały, temp. nakładania +5°C do +25°C, 

- gips budowlany – wymagania wg PN-EN 13279-1:2005 (U), wymagana DZ, atest PZH
szpachlówka olejno-żywiczna – wymagany atest PZH

- farba emulsyjna lateksowa zmywalna do wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów , 
rozcieńczalnik-woda, łagodny zapach, trwałość kolorów dobra,  krótki czas schnięcia – 2 – 5 
godz., ilość warstw 2, przyczepność do podłoża, doskonałe krycie, ekologiczna, nietoksyczna
i niepalna, wymagana aprobata +deklaracja zgodności z aprobatą, atest PZH, przechowywać 
w temperaturze powyżej +5°C 

- farba olejna lub olejno – żywiczna do gruntowania i nawierzchniowa zgodna z PN-C-
81901:2002 i PN-C-81607:1998 ( wymagana AT i DZ, atest PZH )

Stolarka drzwiowa 
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drzwi stalowe płaszczowe:
skrzydło pełne wykonane z arkuszy blachy ocynkowanej powlekanej • wypełnieniem 
skrzydła: karton komórkowy • uszczelka przylgowa EPDM na całym obwodzie 
ościeżnicy oraz w progu • dwa zawiasy, w tym jeden samozamykający
ościeżnice drzwiowe z kształtowników stalowych profilowanych, malowanych 
proszkowo
akcesoria – wg zestawienia stolarki drzwiowej

3.  SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z  projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiającego.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie
z zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Zamawiającego
w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania,  a  Wykonawca  dostarczy
Zamawiającemu kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków  umowy,  zostaną  przez  Zamawiającego  zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do
robót.

4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Zamawiającego,  w  terminie
przewidzianym umową.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być dopuszczone Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.
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Decyzje  Zamawiającego dotyczące  akceptacji  lub odrzucenia  materiałów i  elementów
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w dokumentach  umowy,  dokumentacji
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię

Polecenia  Zamawiającego  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.1. Rozbiórki i demontaże

Niniejsze wymagania dotyczą robót związanych z :
demontaż posadzek i cokolików
demontaż drzwi z ościeżnicami,
rozebranie ścian – wykucie i poszerzenie otworów na drzwi,
zerwanie starych powłok z płytek ceramicznych
skucie głuchych tynków 50%

Przy wykonywaniu  robót  rozbiórkowych  i  demontażowych  należy przestrzegać  przepisów bhp
Gruz, szkło, tynk należy  wywozić na wysypisko miejskie.

Materiały  z  rozbiórek,  do  czasu  wywozu,  można  składować  na  terenie  jednostki  w miejscu
wskazanym przez zamawiającego.

5.2. Montaż konstrukcji stalowych nadproży

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji nadproży należy wykuć bruzdy oraz gniazda z obu
stron ściany w miejscu montażu nadproży, zgodnie z rysunkami. Po wykonaniu bruzd należy
oczyścić  miejsca  stopek belek  oraz wykonać podlewkę cementową w celu  wypoziomowania
nadproży. Na tak przygotowanym podłożu ułożyć belki stalowe oraz wykonać przewierty przez
ścianę dla scalania obu belek. 
O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni wykonywanie otworów i
ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalepy wykonać podczas ostatecznego montażu.
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny być  prostopadłe  do
elementu. Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwości prowadzone mechanicznie.
Złe  rozmieszczenie  otworów  dyskwalifikuje  element.  Wiercenie  i  rozwiercanie  może  być
wykonywane tylko przy pomocy urządzeń obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone
po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na właściwym miejscu. Wszystkie części muszą
być  starannie  dociśnięte  w  czasie  wiercenia.  Źle  wykonane  lub  rozmieszczone  otwory  nie
powinny być naprawiane przez spawanie, chyba że jest to dozwolone przez Inspektora Nadzorua
Projektu. Szczelność połączenia za pomocą śrub i trzpieni montażowych powinna być taka aby
szczelinomierz grubości 0,2 mm nie mógł wejść miedzy powierzchnie łączone głębiej  niż na
20mm. Długość śruby powinna być  taka aby gwint  śruby pracujący na docisk i  ścinanie (w
połączeniach zwykłych i pasowanych) nie wchodził głębiej  w otwór łączonej części niż na 2
zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub poprzez podkładki dokładnie przylegać
do powierzchni łączonych elementów.
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji  stalowej przed korozją wykonywane jest  w Wytwórni
gdzie wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją z wyłączeniem
ostatniej warstwy nawierzchniowej. Wykonawca zapewni nałożenie ostatniej powłoki malarskiej
po  wykonaniu  wszystkich  poprawek  gruntowania.  Poprawki  i  warstwę  końcową  nalepy
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wykonywać  na  elementach  odczyszczonych  osuszonych  w  dzień  bez  opadów  i  przy
temperaturze  konstrukcji  powyżej  100C.  Dopuszcza  się  wykonywanie  prac  malarskich  w
warunkach  zimowych  pod  warunkiem  zapewnienia  odpowiedniej  temperatury  malowania  i
schnięcia farby pod zadaszeniem. W każdym przypadku Wykonawca uzyska wcześniejszą zgodę
Menedżera Projektu na wykonanie ostatecznej powłoki malarskiej.
Po zabudowaniu i  usztywnieniu  nadproża należy przystąpić  do przebicia  otworów. Przebicia
wykonać stosując lekkie narzędzia takie jak młotki ręczne i elektryczne, przecinaki i inny sprzęt
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Po wykonaniu przebić belki nadprożowe należy wyszpałdować, osiatkować i otynkować.

5.3. Instalowanie ścianek działowych i obudów z płyt gipsowo-kartonowych

Należy przestrzegać następujących zaleceń:
 Zachować odpowiednie odległości pomiędzy wkrętami a krawędziami ciętymi i 

fazowanymi płyty. Wkręty wkręcać w ścianach co max. 250 mm, a w sufitach co max 
170 mm.

 Stosować wkręty o długości zgodnej z zaleceniami producenta . 
 Stosować właściwy gips szpachlowy. 
 Pamiętać o taśmie do spoinowania. 
 Sfazować przycinane krawędzie cięte płyt pod kątem 45°. 
 Oczyścić i zwilżyć cięte krawędzie płyt przed szpachlowaniem.
 Przesunięcie spoin poziomych płyt nie mniejsze niż 400 mm
 Przesunięcie spoin płyt o co najmniej 150 mm w celu nie powstawania rys przy 

nadprożach
 Mocowanie płyt po obu stronach ścianki z przesunięciem co 600mm
 Docinać kształtowniki na żądany wymiar tylko nożycami do blachy 
 Stosować całe płyty z wełny  a nie wypełniać przestrzeni fragmentami płyt. 
 Mocować materiał izolacyjny w ściance na specjalnych haczykach zabezpieczających 

przed jego opadaniem ("płynięciem"). 
 Stosować taśmę uszczelniającą do izolacji akustycznej pod kształtowniki mocowane do 

ścian, stropów i podłoża celem eliminacji przenikania dźwięku. 
 Dobierać odpowiednią szerokość kształtownika w zależności od wysokości ścianki i jej 

funkcji wg wskazań producenta.
 Zachować odpowiednie odległości pomiędzy profilami pionowymi w ścianach wg 

wskazań producenta..
 W miejscach montażu elementów na ścianach stosować wzmocnienia konstrukcji.
 Pamiętać o właściwym rozstawie pomiędzy kołkami rozporowymi przy montażu 

konstrukcji tj. na suficie i podłodze max odległość kołków 1 m, na ścianie min. 3 punkty 
mocowania. 

 Przed położeniem okładziny ceramicznej w pomieszczeniu wilgotnym zaimpregnować 
dodatkowo płytę w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody. 

5.4. Sufity podwieszane

Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót montaży sufitów podwieszanych:
Należy sprawdzić z jakiego materiału wykonany jest strop zasadniczy do którego będziemy
mocować wieszaki sufitu podwieszanego. Należy pamiętać, że dopuszczalne są tylko kołki
metalowe – ze wzglądów ppoż.
Do  podłoży  litych  np.  betonowych  stosuje  się  kołki  typu  UPAT  6.  Do  podłoży  np.:
Ackerman stosuje się kołki „motylkowe”.
Przed przystąpieniem do montażu wieszaków należy na stropie zasadniczym nanieść siatkę
konstrukcji  sufitu  podwieszanego  oraz  wytrasować  miejsca  montażu  wieszaków
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Równocześnie  na  ścianach  pomieszczenia  zaznaczamy  linię  poziomów  sufitu
podwieszanego i przystępujemy do montażu listwy przyściennej.

Musimy  pamiętać  o  bardzo  dokładnym  wypoziomowaniu  konstrukcji.  Pomiarem
sprawdzającym dokładność montażu jest również sprawdzenie przekątnych pól powstałych
po zmontowaniu konstrukcji. Do tak przygotowanej konstrukcji należy zamontować płyty.

5.5.  Posadzki i podłoża - wykładzina obiektowa, płytki gress 

Podłoże  pod  wykładziny  powinno  być  mocne,  równe  i  suche  (wilgotność  max.  3%).
Wykładzinę  przyklejać  całą  powierzchnią  do podłoża.  Luźno rozłożone arkusze powinny
pozostać przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze min + 17 C w celu dopasowania
do podłoża. 

      Układanie
Podczas transportu ze sklepu oraz przy rozwijaniu rulonu należy zwrócić uwagę na to, aby
wykładzina nie załamywała się. Przed przystąpieniem do przycinania  wykładziny należy ją
rozwinąć  i  pozostawić  płasko   rozłożoną  na  okres  1-2  godzin  (gdy  temperatura  w
pomieszczeniu  jest  niższa  niż  15°C  -  "leżakowanie"  może  potrwać  nawet  dobę).  Gdy
wykładzina  uzyska  właściwą temperaturę  będzie  bardziej  elastyczna  i  łatwiej  ją   będzie
ułożyć.    

      Klejenie
Aby zachować wysoką jakość wykładzin oraz jej długotrwałą żywotność, należy przykleić j±
na  całej   powierzchni.  Przy  pomieszczeniach  małych  dopasowaną  wykładzinę  najlepiej
zdjąć, nanieść  klej ząbkowaną szpachelką, odczekać aż przeschnie,  zgodnie z zaleceniem
producenta  kleju,  i  cały  arkusz   położyć  ponownie,  zaczynając  od  najdłuższego  boku  -
sprawdzając  czy  dobrze  pasuje  do  ścian  i  innych  elementów  stałych.  W  dużych
pomieszczeniach konieczne jest klejenie  etapami, zwłaszcza przy łączeniu dwóch arkuszy
wykładziny. 
Pomieszczenie jest przydatne do użytku po okresie  zalecanym przez producenta kleju.  

5.6. Okładziny ścian z płytek ceramicznych, tapetowanie ścian, roboty malarskie

Kładzenie płytek ceramicznych na ścianach
-  przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być stabilne - w przypadku nowych podłoży cementowych i betonowych 
należy zwrócić uwagę na możliwość występowania naprężeń skurczowych, będących efektem 
procesu wiązania cementu. W przypadku podłoży z płyt drewnopochodnych lub gipsowo-
kartonowych należy sprawdzić, czy podłoże jest dostatecznie sztywne, tzn. czy się nie ugina. 

Podłoże powinno być czyste - należy je starannie oczyścić z resztek olejów, wosku, smarów lub 
żywic oraz inne zanieczyszczenia utrudniające przyczepność.
Podłoża pokryte farbami olejnymi należy dokładnie oczyścić przy użyciu opalarki lub 
specjalnych środków chemicznych, a resztki farby zeskrobać przy pomocy szpachelki, 
ewentualnie mechanicznie usunąć powłokę poprzez nakłucie powierzchni ściany, przy czym 
pole powierzchni nakłutej powinno być równe ok. 1/3 pola powierzchni płytki. Następnie należy 
zastosować emulsję gruntującą.

Podłoże powinno być równe - jeśli wielkość nierówności powodowałaby przekroczenie 
dopuszczalnej grubości spoiny klejowej podłoże należy naprawić i wyrównać zaprawą 
szpachlową lub renowacyjną. Wyrównane podłoże należy pozostawić do należytego 
stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na powierzchni ścian mineralnych (takich jak mur 
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ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-wapienny) usuwa się, nakładając zaprawę przy 
pomocy szpachelki, nieco większe rozprowadza przy pomocy gładkiej stalowej pacy. Nałożoną 
zaprawę należy wyrównać, ale nie zacierać. 

Podłoże nie powinno być chłonne - podłoża silnie nasiąkliwe, takie jak: betony na kruszywie 
lekkim betony komórkowe lub tynki gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe należy zagruntować
odpowiednio wcześniej emulsją gruntującą, tak aby zdążyła całkowicie wyschnąć przed 
nanoszeniem 

-  przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej
Zaprawę klejową należy dobrać zależnie od rodzaju okładziny, podłoża, na którym zostanie 
ułożona oraz warunków w jakich będzie eksploatowana. Na ściany wewnątrz pomieszczeń 
stosuje się zwykłe, standardowe zaprawy, jednak już na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych 
należy użyć uelastycznionej zaprawy klejowej.
Zaprawę przygotowuje się zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilości wody i wymieszanie za 
pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu 
i ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie płytek 
ceramicznych na tzw. "placki". W przypadku, zarówno płytek ściennych, jak i podłogowych, 
prowadzi to do uszkodzenia okładziny.
Masę klejową należy nanosić na podłoże za pomocą kielni zębatej, równomiernie ją 
rozprowadzając silnie dociskaną do podłoża prostą krawędzią kielni. Następnie należy 
naniesioną warstwę przeczesać, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku okładziny 
ściennej, zębatą krawędzią kielni, 
-  kładzenie płytek ceramicznych
Układanie płytek na ścianie rozpoczyna się od dołu przy narożniku. Płytki docinane zaleca się 
przyklejać na końcu. Układane płytki powinny być suche i czyste. Płytki należy mocować 
ruchem lekko posuwistym, dociskając je silnie do warstwy kleju, a następnie rozsuwając na 
szerokość spoiny. Płytki większych formatów należy delikatnie opukać gumowym młotkiem. 
Stosowanie krzyżyków dystansowych nie jest konieczne, jednakże znacznie ułatwiają 
zachowanie tej samej szerokości spoin.
Pierwszy, dolny rząd płytek ściennych, tzw. cokołowy, układa się już po ułożeniu terakoty. 
Płytki tego pasa przy styku z posadzką muszą być zaokrąglone. Nadmiar kleju wytłoczony przez 
spoiny należy usunąć przed związaniem zaprawy klejowej, podobnie jak krzyżyki dystansowe. 
Ewentualne zabrudzenia płytki należy przemyć wilgotną gąbką.

-  spoinowanie
Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania należy unikać nadmiaru wody, gdyż powoduje 
ona kruchość materiału spoiny, pękanie i zmniejszenie jej twardości. 
Do spoinowania okładziny można przystąpić dopiero po wyschnięciu masy klejowej, to znaczy 
po okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku płytek ułożonych na mało nasiąkliwym "trudnym" 
podłożu (np. na istniejącej starej wykładzinie z płytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten 
uzależniony jest od temperatury i wilgotności otoczenia.. 
Przed przystąpieniem do spoinowania należy dokładnie oczyścić powierzchnię okładziny z 
brudu, kurzu i tłuszczu. Spoiny powinny być one jednolicie głębokie, wolne od zanieczyszczeń, 
kurzu i najlepiej - wstępnie zwilżone wodą. Aby podłoże było jednolicie głębokie, należy 
bezpośrednio po ułożeniu płytek oczyścić spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowaną zaprawę do 
spoinowania nanosi się przy pomocy kielni na pacę z gąbką, specjalnie przeznaczoną do 
spoinowania okładzin ceramicznych.

Tapetowanie

      Przygotowanie powierzchni
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Powierzchnia ściany musi być gładka, czysta i sucha w głąb ściany, wolna od kurzu i tłuszczu.
W przypadku niektórych oklein ściana musi mieć jednolity kolor.
Należy zamalować wszelkie napisy, usunąć zatłuszczenia i inne zabrudzenia ściany typu kurz.
Należy również usunąć stare tapety i podkłady malarskie.
Powierzchnie o zwykłej chłonności takie jak zwykły tynk i tynk gipsowy należy zagruntować
rozcieńczonym gruntem 1 miarka gruntu i 3 miarki wody i pozostawić na czas 5 godzin do
wyschnięcia.
Powierzchnie   mocno   chłonące   wilgoć   takie  jak   gipsowo-kartonowe,   betonowe,   należy
zagruntować nie rozcieńczonym gruntem i pozostawić na 5 godzin do wyschnięcia.
Ściany malowane należy dokładnie umyć używając odtłuszczających płynów.
Powierzchnia ściany nie może  się kruszyć i  pylić.  Takie powierzchnie mają zbyt słabą
przyczepność.
Należy nałożyć cienką warstwę gruntu.

      Naklejanie
Klej powinien być pozostawiony na ścianie przez kilka minut przed naklejeniem okleiny na 
powierzchniach nie chłonących wilgoci. Klej będzie mocniejszy i pozwoli to uniknąć 
wyciekania kleju. Naklejanie należy rozpocząć od górnego rogu. Należy rozwinąć okleinę na 
około 1 metr a resztę oprzeć o ścianę, ewentualnie przyczepić ją do górnego rogu.
Należy wyrównać okleinę szczotką z miękkim włosiem. Klej nie będzie wyciekał w przypadku 
postępowania zgodnie z instrukcją.
Szpatułki należy używać wyłącznie do dociśnięcia w rogach. Nie należy naciskać zbyt mocno i 
trzeba uważać na fałdy i pomarszczenia.
Przy pomocy poziomicy możemy sprawdzić czy wzór jest równo naklejony. Należy używać 
poziomicy po każdym narożniku ściany.
Do przycinania przy cokole należy użyć szpatułki. Bardzo ostrym nożem należy odciąć 
wystający materiał wzdłuż szpatułki. Resztki kleju z cokołu i z framug należy natychmiast 
wytrzeć czystą, wilgotną gąbka.
Dokładnie należy nałożyć klej na narożnik ściany. Zbyt duża ilość kleju może spowodować jego 
wyciekanie szczególnie przy przyciskaniu oleiny do rogu szpatułką

Malowanie

1. Przed  przystąpieniem  do  malowania  należy  dokładnie  oczyścić  powierzchnię,
wyrównać  i  wygładzić  powierzchnię  przeznaczoną  do  malowania,  naprawić
uszkodzenia,  wykonać  szpachlowanie  i  szlifowanie,  jeżeli  jest  wymagana  duża
gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować

2. Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po
wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.

3. Podkłady pod powłoki malarskie powinny być zgodne z zaleceniami producenta farb.

4. Powłoki  malarskie  jednowarstwowe  powinny  równomiernie  pokrywać  podłoże,  bez
prześwitów, plam,  odprysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać po potarciu miękką
tkaniną.   Powłoki     dwuwarstwowe nie powinny wykazywać  smug,  prześwitów, plam,
śladów pędzla i odprysków . Barwa powłoki powinna być jednolita bez uwydatniających się
poprawek i połączeń o różnym odcieniu i natężeniu. Powłoki powinny być niezmywalne przy
zastosowaniu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.

5. Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej)
w temperaturze nie niższej niż +5 C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie
spadła  poniżej  0  C)  i  nie  wyższej  niż  +22 C.  Zalecana  temperatura  dla  malowania
farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi +12-+18 C
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6. Roboty  malarskie  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi  można  wykonywać  w
pomieszczeniach,  w których zapewniona jest  należyta  wentylacja  do czasu osuszenia
wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są wskazane).

5.7. Stolarka drzwiowa

Przed  osadzeniem stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża,  do  którego  ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia
powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić.
Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np pęknięcia, wyrwy.
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a
murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie
i poziomie; Po zmontowaniu drzwi i okien dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

5.8. Elementy wykończeniowe 

Lustra  w łazienkach,  dozowniki  do mydła,   dozowniki-  środki  dezynfekujące,  pojemniki  na
ręczniki,  pojemniki na zużyte ręczniki i inne elementy wykończeniowe montować zgodnie z
instrukcją dostarczoną przez producenta danych elementów

6. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:

sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,

sprawdzenia dokumentacji  (pozwolenie na budowę, uzgodnienia),

Wykonawca  zobowiązany  jest  uzgadniać  z  Zamawiającym  wszelkie  wyłączenia  zasilania
w media tj. prąd, woda, c.o.  niezbędne do prowadzenia robót.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli  robót będzie takie  sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia
i sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

7.3. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

7.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Zamawiający  uprawniony  jest  do
dokonywania  kontroli  i  zapewniona mu będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc  ze  strony
Wykonawcy .

Zamawiający  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne,  to  Zamawiający  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST, a koszty
powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7.5. Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodności 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

Polską Normą

aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi
ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań
będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie
spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca
okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć  przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne,  dokonane trwałą techniką,  w porządku chronologicznym,  bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

przebieg robót,  trudności i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i  przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Zamawiającego,

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i
końcowych odbiorów robót,

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał,

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się.

Decyzje  Zamawiającego  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.

8.2. Księga obmiaru
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Księga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru.

8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

8.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  powyżej,  następujące
dokumenty:

pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

protokoły przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoły odbioru robót,

protokoły z narad i ustaleń,

korespondencję na budowie.

8.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie  budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego .

9. OBMIAR ROBÓT

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Zamawiającego
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze  lub

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu
umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją. 

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  przez
Zamawiającego zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących.

9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
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Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone w tonach  lub  kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Zamawiającego.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami  umieszczonymi  na karcie  księgi  obmiaru.  W razie  braku miejsca  szkice  mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.

10. ODBIÓR ROBÓT

10.1. Rodzaje odbiorów robót

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  roboty  podlegają  następującym  etapom
odbioru:

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

odbiorowi częściowemu,

odbiorowi końcowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót.

Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika

budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Zamawiającego.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
zgodnie z umową.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiającego   na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  uprzednimi
ustaleniami.
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10.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Zamawiający.

10.4. Odbiór końcowy robót

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o
tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa poniżej.

Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności   Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

10.5. Dokumenty odbioru końcowego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:

dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),

deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z
ST 

inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe do odbioru  końcowego,  komisja  w porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

10.6. Odbiór pogwarancyjny
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót.
Przy  dokonywaniu  rozliczeń  obowiązują  postanowienia  zawarte  w  umowie  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
Rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysów, które opracowane będą w oparciu o parametry
rzeczowe i cenowe zawarte w umowie.

Wartość robót uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na
jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST,w  dokumentacji  projektowej  a  także  w
obowiązujących przepisach.

Ceny ryczałtowe robót będą obejmować:

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

wyposażenie wraz z kosztami zakupu,

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia  i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późn. zm. z 27
marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718).

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz.
676).

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  listopada  2001r.  w  sprawie  dziennika
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

Zarządzenie  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z  dnia  12  marca  1996r.  w  sprawie
dopuszczalnych  stężeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia  wydzielanych  przez
materiały  budowlane,  urządzenia  i  elementy  wyposażenia  w  pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia 24 lipca 1998r.  w
sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów
budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie  oceny  systemów  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu
oznakowania  wyrobów  budowlanych  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca
2003 r., poz. 401)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.
w  sprawie  rodzajów  obiektów  budowlanych,  przy  których  realizacji  wymagane  jest
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. nr 121, poz.1138).

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych – Ministerstwo
Gospodarki  przestrzennej  i  Budownictwa;  Instytut  Techniki  Budowlanej  –  Warszawa
1989 - tom I-IV
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