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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które będą 
wykonane w ramach zadania: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń oddziału w części zabiegowo-
sanitarnej w Pawilonie nr VI - SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

- BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE  
 Projekt instalacji wod-kan  

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych, stosowanych jako do-

kumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko za zgodą Inżyniera, w przypadku niewielkich, 

drugorzędnych robót. 
Wymagania podane w szczegółowych specyfikacjach technicznych są ważniejsze od wymagań niniejszej specyfikacji i w 

przypadku wystąpienia w obu tych dokumentach ewentualnych rozbieżności, stosowanie zasad podanych w szczegółowej specyfi-
kacji technicznej nie wymaga uzyskania zgody Inżyniera. 

Specyfikacje nie stanowią instrukcji wykonania robót i podają tylko te wymagania, na które należy zwrócić szczególną 
uwagę przy wykonywaniu i odbiorze. Fakt nieuwzględnienia pewnych elementów robót w niniejszej specyfikacji ogólnej bądź w 
specyfikacjach szczegółowych nie zwalnia Wykonawcy od realizowania ich w sposób rzetelny, zgodnie z zasadami wiedzy tech-
nicznej oraz sztuką budowlaną. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami szcze-

gółowymi, a także wszelkich robót dodatkowych, jakie mogą okazać się konieczne w trakcie realizacji robót, takich jak wykonanie 
przejazdów, objazdów, wykonanie tymczasowych dróg itp. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
W niniejszej specyfikacji stosuje się określenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem Budowlanym oraz ogólnymi 

definicjami obowiązującymi w języku polskim. 
Ponadto ilekroć w specyfikacji jest mowa o: 

1.1.1. Inżynierze lub inspektorze nadzoru − należy przez to rozumieć wyznaczoną przez Zamawiającego osobę upoważnioną 
do nadzoru nad realizacją robót i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy, 
1.1.2.  Kierowniku budowy − należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę do kierowania robotami i wystę-
powania w imieniu Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy, 
1.1.3.  dokumentacji projektowej − należy przez to rozumieć tę część dokumentacji, którą dostarcza Zamawiającemu biuro 
projektów (Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, 
dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.), 
1.1.4. dokumentacji budowy − należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, a także dodatkowe rysunki oraz inne dokumenty służące realizacji 
obiektu (w tym także dokumentację opracowaną przez Wykonawcę) zaaprobowane przez Inżyniera, 
1.1.5.  dokumentacji powykonawczej − należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.1.6.  przedmiarze robót − należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolej-
ności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem, wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 
1.1.7.  Wspólnym Słowniku Zamówień − należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych, obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej. (Polskie Prawo zamówień 
publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV. Kody grup, klas i kategorii robót 
(CPV) podano w STWiORB „Wymagania Ogólne.) 

 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz polece-

niami Inżyniera. 
Ponadto w trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów wydanych 

zarówno przez organy administracji państwowej, jak i samorządowej, a także praw patentowych. Wszelkie konsekwencje mogące 
wyniknąć z łamania ustaw, rozporządzeń, patentów itp. spadają na Wykonawcę. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie określonym w umowie, teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a także poda lokalizację punktów głównych obiektu i reperów, przekaże mu dziennik 
budowy oraz po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST. 
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Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za jego stan. Uszkodzone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy na własny koszt. Odpowiedzialność Wykonawcy wygasa z chwilą dokonania końcowego odbioru robót i pod-
pisania odpowiedniego protokołu. 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 
Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera stanowią załączniki do 

umowy, a wymagania podane chociażby w jednym z nich są obowiązujące tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
 ustalenia umowy, 
 polecenia Inżyniera 
 SST 
 dokumentacja projektowa 
 pozostałe dokumenty 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie poin-
formować Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub uzupełnień. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności po-
dane na rysunkach wartości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
W okresie trwania prac Wykonawca, aż do czasu ostatecznego ich zakończenia i końcowego odbioru, Wykonawca ma 

obowiązek zabezpieczenia terenu budowy, polegającego na dostarczeniu, zainstalowaniu i utrzymywaniu w należytym stanie 
wszelkich niezbędnych urządzeń zabezpieczających, takich jak ogrodzenia, poręcze, tablice ostrzegawcze itp., a także zatrudnieniu 
osób dozorujących teren budowy. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i stosować je w trakcie prowa-

dzenia robót. Uwzględni je także przy organizacji placu budowy, dbając zwłaszcza o to, by przechowywane materiały nie mogły 
stać się źródłem zanieczyszczenia środowiska. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy, utrzymując we wszystkich pod-

ległych sobie miejscach, takich jak składowiska materiałów, pomieszczenia zaplecza oraz właściwa budowa, sprawny sprzęt prze-
ciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, a także zabezpieczając możliwość dojazdu samochodu pożarniczego w 
przypadku zaistnienia pożaru. 

Za wszelkie straty wynikłe z powstania pożaru na skutek niewłaściwej realizacji robót lub braku odpowiednich zabezpie-
czeń ponosi Wykonawca. 
 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, takich jak rurociągi, kable lub 

linie napowietrzne. O fakcie przypadkowego uszkodzenia którejś z tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi jej użytkow-
ników i będzie z nimi współpracować przy dokonywaniu napraw, ponosząc ich całkowity koszt. 

Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek prowadzenia robót w mieniu osób lub in-
stytucji. 
 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Wykonawca zadba o przestrzeganie na terenie budowy przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnia-

jąc swoim pracownikom oraz innym osobom uprawnionym do przebywania na terenie budowy odpowiedni sprzęt ochronny oraz 
dostęp do urządzeń higieniczno - sanitarnych. 

Kierownik budowy opracuje i przedstawi do akceptacji Inżynierowi plan zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a 
następnie będzie dbał o wykonywanie zaleceń tego planu. 

 
2. Materiały 
 

Stosowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją techniczną, SST, ofertą Wykonawcy oraz zaleceniami Inżyniera.  
Materiały, których cechy ulegają z czasem pogorszeniu, takie jak kleje, zaprawy czy cement, powinny posiadać dokumenty 

podające okres ich przydatności do stosowania oraz datę produkcji. Przyjmuje się za wystarczające, jeżeli taka informacja podana 
jest na oryginalnym opakowaniu danego materiału. Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których okres przydatności minął. 

Wykonawca nie może zmieniać materiałów opisanych w wymienionych wyżej dokumentach bez wiedzy i pisemnej zgody 
Inżyniera, a wszelkie zmiany muszą mieć logiczne uzasadnienie i nie mogą powodować obniżenia jakości robót ani pogorszenia 
parametrów budynku, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, warunków przeciwpożarowych oraz higieny i bezpieczeń-
stwa zdrowia. 

Zmiany zastosowanych materiałów powodujące znaczący wzrost kosztów inwestycji (powyżej 1%) powinny być potwier-
dzone odpowiednim aneksem do umowy. 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów 

 
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać atesty lub aprobaty tech-

niczne (takie jak świadectwa ITB oraz oceny PZH), dopuszczające je do stosowania. 
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące pozyskiwania materiałów (zakupu lub wydobycia) 
oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych, a na żądanie Inżyniera także próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źró-
dła uzyskają zatwierdzenie. 

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo, na żądanie Inżyniera, Inwestora lub orga-
nów kontrolujących, winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Po zakończe-
niu budowy Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów odbiorowych (protokoły badań i sprawdzeń, atesty, 
AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne). 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 

źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przez rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zadba o to, żeby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były za-

bezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i przydatność do Robót oraz były dostępne do kontroli przez Inży-
niera. 
Miejsca czasowego składowania zostaną wyznaczone w porozumieniu z Inżynierem na terenie budowy lub poza nim. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miej-

scu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność (finansową, administracyjną i karną) za zastosowanie materiałów nie spełniających 
wymagań norm lub specyfikacji. 
 
3. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. 

Ilość i wydajność sprzętu będzie gwarantować terminowe przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Do-
kumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera. 

Jeśli przepisy tego wymagają, Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i 
jakość transportowanych materiałów. 
Liczba wykorzystywanych jednostek środków transportu będzie zapewniać terminowe  prowadzenie robót zgodne z zasadami 
określonymi w umowie oraz dokumentacji budowy. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 

Wykorzystywane przez Wykonawcę środki transportu będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesie-
niu do dopuszczalnych obciążeń oraz innych parametrów. W razie konieczności zastosowania środków transportu nie spełniają-
cych wymagań, wykonawca uzyska we własnym zakresie odpowiednie zezwolenia i poniesie wszelkie ewentualne koszty, np. 
związane z przywróceniem stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg. 
Wszelkie zanieczyszczenia powstałe w wyniku ruchu jego pojazdów po drogach publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżą-
co, na własny koszt. 
 
5. Wykonanie robót 
 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi: 
 projekt zagospodarowania placu budowy, złożony z części opisowej i rysunkowej 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) 
 projekt organizacji budowy wraz z harmonogramem robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny z prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaga-
niami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inżyniera. 
Wszelkie prace objęte dokumentacją projektową, a nie uwzględnione w SST należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producentów 
materiałów, które są do nich wykorzystywane, wskazówkami Inżyniera oraz ogólnymi zasadami sztuki budowlanej 
5.1. Zagospodarowanie placu budowy 
 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i 
graficznej. 
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Cześć opisowa zagospodarowania placu budowy powinna obejmować: 
 wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz 

składowisk, 
 opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzeń i dróg dojazdowych, 
 sposób dostarczenia materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych   zbrojenia i innych, 
 wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
 potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
 zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
 rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
 warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów a także zasady gromadzenia  i usuwania odpadów z pla-

cu budowy, 
 zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna powinna obejmować: 
 granice placu budowy, linie ogrodzenia, 
 usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, 
 drogi dojazdowe, 
 punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do punktów odbioru, a także odprowadza-

nie ścieków, 
 rozmieszczenie sprzętu gaśniczego. 

 
5.2. Czynności geodezyjne na budowie 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich projektowa-

nych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów oraz wyznaczy kierunki i spadki. 
 
5.3.  Polecenia Inżyniera 

 
Wszystkie polecenia Inżyniera dotyczące realizacji robót będą realizowane przez Wykonawcę w czasie wyznaczonym 

przez Inżyniera pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
Inżynier nie może wymagać realizacji robót w sposób stwarzający zagrożenie, ani wyznaczać terminów, które nie są real-

ne z technicznego bądź technologicznego punktu widzenia, albo też znacząco przekraczają możliwości Wykonawcy w zakresie 
określonej w umowie ilości zaangażowanych środków i ludzi. 

 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1.  Program zapewnienia jakości 

 
Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania Inżynierowi program zapewnienia jakości (PZJ), w którym przed-

stawi zamierzony sposób wykonania robót oraz możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 

 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urzą-

dzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademon-

strowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-
towej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku 
gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa gwarantujące, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń la-
boratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak po-
ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpo-
wiednia jakość tych materiałów. 

 
6.2.1. Pobieranie próbek 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodat-
kowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zama-
wiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
 
6.2.2. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań w terminach określonych w programie za-
pewnienia jakości. Raporty będą sporządzane na formularzach dostarczonych przez Inżyniera, lub w innej, zaaprobowanej przez 
niego formie. 

 
6.2.3. Badania prowadzone przez Inżyniera 

 
W celu kontroli jakości Inżynier ma prawo pobierać próbki i prowadzić własne badania oraz pomiary, a Wykonawca i pro-

ducent materiałów mają obowiązek ułatwić mu te czynności oraz udzielić wszelkiej potrzebnej pomocy. Koszty tych badań ponosi 
Inżynier. 

Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależ-
nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo przy ocenie zgodności materiałów i robót z doku-
mentacją projektową oraz SST oprze się wyłącznie na własnych badaniach. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
 
6.2.4. Certyfikaty i deklaracje 

 
Wszystkie materiały i wyroby muszą być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, SST oraz obowiązujących 

przepisów i polskich norm, zwłaszcza odnoszących się do ich cech wytrzymałościowych, odporności na korozję (także biologiczną), 
wpływu na zdrowie użytkowników oraz odporności pożarowej. 

Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań mogą być certyfikaty, deklaracje zgodności oraz aprobaty techniczne, bądź 
umieszczenie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 1998 r. 

Inżynier określi które z wyżej wymienionych dokumentów są potrzebne dla określonego materiału lub wyrobu.  
Materiały nie spełniające powyższych wymagań zostaną odrzucone i usunięte z terenu budowy na koszt Wykonawcy. 

 
6.2.5. Dokumenty budowy 

 
Podstawowym dokumentem budowy jest dziennik budowy, prowadzony przez kierownika budowy, zgodnie z wymogami 

prawa budowlanego, od chwili przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Poza kierownikiem prawo 
do dokonywania wpisów w dzienniku mają Inżynier oraz autorzy dokumentacji projektowej 

Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco, czytelnie, trwałą techniką, w porządku chronologicznym bez przerw, je-
den pod drugim. Będą one dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

Wszelkie protokoły i inne dokumenty, stanowiące załączniki do dziennika budowy, będą oznaczone kolejnymi numerami, 
datą oraz poświadczone podpisami kierownika budowy i Inżyniera. 

Kolejnym dokumentem budowy jest książka obmiarów, pozwalająca na rozliczenie faktycznego postępu każdego fragmen-
tu robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie, w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

Ponadto do dokumentów budowy należą raporty badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów i 
wyrobów, a także inne dokumenty, wymienione wyżej w niniejszej specyfikacji, takie jak:  

 pozwolenie na budowę, wraz z dokumentacją projektową, 
 protokoły przekazania terenu budowy 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i notatki służbowe dotyczące spraw związanych z budową (np. notatki z rozmów telefonicznych) 
 operaty geodezyjne, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Komplet dokumentów budowy będzie przechowywany na terenie budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu. Suge-
ruje się okresowe sporządzanie kopii nowopowstałych dokumentów, na przykład poprzez ich zeskanowanie lub skserowanie i prze-
chowywanie ich w formie elektronicznej lub papierowej w siedzibie Wykonawcy oraz Inżyniera.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, bądź to z przechowywa-
nych na terenie budowy kopii, bądź − w przypadku braku takiej kopii − w innej formie przewidzianej prawem. Na odtworzonym do-
kumencie musi się znaleźć adnotacja stwierdzająca, iż jest to duplikat, data jego sporządzenia oraz podpisy Inżyniera i Kierownika 
budowy. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, autorów dokumentacji projektowej, przedstawicieli lo-
kalnego nadzoru budowlanego, inspektorów odpowiednich władz państwowych oraz innych osób, upoważnionych do tego przez 
Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jed-

nostkach ustalonych w kosztorysie. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o terminie jego przeprowadzenia i zakresie 
obmierzanych robót, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiarów należy wpisywać do książki obmiarów, uzupełniając je w razie potrzeby odpowiednimi szkicami, pozwa-
lającymi jednoznacznie ustalić zakres dokonanego obmiaru. 

Jakikolwiek błąd, przeoczenie lub opuszczenie w ilościach robót podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji zostanie 
dokonana według ustaleń Inżyniera. 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku wy-
stępującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Obmiar ukończonych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością umożliwiającą dokonywanie miesięcznych płatności 
na rzecz Wykonawcy, o ile zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
Zasady określania ilości wykonanych robót są podane w odpowiednich SST i/lub w KNR -ach oraz KNNR - ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (w przed-

miarach). 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany do obmiaru robót muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 
Zakup lub wynajem sprzętu pomiarowego leży w gestii Wykonawcy, który ma również obowiązek zadbać o atestację tych 

urządzeń, które tego wymagają, i posiadać ważne świadectwa ich legalizacji. Ponadto Wykonawca musi dbać o właściwe przecho-
wywanie sprzętu służącego do obmiarów i utrzymywać go w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych. 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu (po upływie okresu gwarancji). 

Wykonawca zgłasza gotowość określonej części robót do odbioru wpisem do dziennika budowy, powiadamiając jednocześnie 
o tym fakcie Inżyniera. Odbiór należy wykonać niezwłocznie, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od daty wspomnianego zgło-
szenia. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Ten rodzaj odbioru polega na finalnej ocenie jakości oraz ilości tych robót, które w dalszym ciągu procesu budowlanego ule-

gną zakryciu, lub też ich odbiór stanie się niemożliwy z innych powodów. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych ko-

rekt, poprawek i/lub uzupełnień bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inżynier, w obecności kierownika 
budowy. 
 
8.3. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilościowej i jakościowej wykonanej części robót, w zakresie określonym w umowie. 

Częściowego odbioru robót dokonuje Inżynier, w obecności kierownika budowy, według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robót 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie jakościowej i ilościowej rzeczywistego wykonania robót objętych umową. 
Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru ostatecznego Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy.  
Ostateczny odbiór robót nastąpi w terminie określonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończe-

nia robót i przyjęcia dokumentów, o których jest mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, w której skład musi wejść Inżynier i inni przed-

stawiciele Zamawiającego, kierownik budowy oraz inne osoby wyznaczone przez Wykonawcę. Ocena robót jest dokonywana na 
podstawie przedłożonych dokumentów oraz wizualnej oceny wykonanych robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją zaleceń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania poprawek i uzupełnień. 

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, bądź konieczności wyko-
nania dodatkowych poprawek i/lub uzupełnień, komisja przerwie swoje czynności i ustali niezbędny zakres dodatkowych robót oraz 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

W razie stwierdzenia przez komisję niewielkich odstępstw od dokumentacji projektowej i SST, nie mających wpływu na 
bezpieczeństwo oraz cechy eksploatacyjne budynku, ale wykraczających poza tolerancje określone w SST, komisja może dokonać 
odbioru oceniając zmniejszenie wartości obiektu w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

 
Podstawowym dokumentem jest protokół ostatecznego odbioru robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Za-

mawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca ma obowiązek przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne oraz PZJ, 
3. protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. oryginały dziennika budowy i książki obmiarów, 
6. wyniki pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych, 
7. atesty, certyfikaty zgodności oraz inne dokumenty potwierdzające jakość i cechy zastosowanych materiałów i ele-

mentów, 
8. dokumentację ewentualnych robót dodatkowych (takich jak przełożenie linii napowietrznej, kablowej lub rurociągu) 

oraz protokoły odbioru tych robót i przekazania objętych nimi obiektów ich właścicielom, 
9. geodezyjną dokumentację powykonawczą robót (w tym także uzbrojenia terenu), 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny, po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 
Ten odbiór polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad i usterek, które ujawnią się w okresie obo-

wiązywania rękojmi lub gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie przedłożonych dokumentów oraz oceny wizualnej obiektu, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4., z tym że podstawowym dokumentem stwierdzającym konieczność wykonania 
określonych robót będzie książka obiektu budowlanego, uzupełniona w miarę potrzeby odpowiednimi załącznikami. 
 
9. Podstawa płatności 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu i przyjętą przez Zamawiającego w umowie. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w ofercie i przyjęta przez 
Zamawiającego w umowie. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wyma-
gania i badania składające się na wykonanie danej roboty, określone w SST i dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
10. Przepisy związane 

 
10.1. Ustawy 
10.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
10.1.2. Ustawa z dnia 9 stycznia 2004 r. − Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177). 
10.1.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. − o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz.). 
10.1.4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. − o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229). 
10.1.5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. − o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami). 
10.1.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. − Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami). 
10.1.7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. − o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2004 nr 207, poz. 2086) 

 
10.2. Rozporządzenia 
10.2.1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bez-

pieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 2002 nr 191 
poz.1596) z późniejszymi zmianami. 

10.2.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. − w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budow-
lanych oraz sposobów ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209, poz. 1779). 

10.2.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. − w sprawie określania polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 209, poz. 1780). 

10.2.4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 − w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650). 

10.2.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2003 r. − w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 

10.2.6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania przez pracowni-
ków maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r) 

10.2.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. − w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

10.2.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. − w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumenta-
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cji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 
202, poz. 2072). 

10.2.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. − w sprawie sposobu deklarowania wyrobów budowla-
nych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 

10.2.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. − zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika bu-
dowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz. 2024). 

10.2.11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyro-
bów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637). 

10.2.12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. − w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budow-
lanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133). 

10.2.13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. − zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 201,poz.1239). 
 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
10.3.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-

1990. 
10.3.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
10.3.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

INSTAL, Warszawa 2001 
10.3.4. PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania sys-

temami zapewnienia jakości. 
10.3.5. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
10.3.6. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
10.3.7. Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
 
Ponadto zaleca się Wykonawcy oraz Inżynierowi zapoznanie z ogólnymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
wydawanymi przez OWEOB Promocja Sp. z o.o. 
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 II.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – INSTALACJA WOD. – KAN.  
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wody zimnej, 
ciepłej z cyrkulacją oraz kanalizacji sanitarnej w ramach zadnia: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń 
oddziału w części zabiegowo-sanitarnej w Pawilonie nr VI - SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Rybniku 

- BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE  
 zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a także ogólnie obowiązującymi: 

prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz wiedzą techniczną. 
 
1.2 Zakres stosowania i  podstawa opracowania STWiORB 

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1 
 
1.3 Zakres robót  

Roboty, których dotyczy STWiORB, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących 
instalacji: 
 instalacja kanalizacji sanitarnej  
 instalacja wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją 

Zakres robót, obejmuje wykonanie instalacji wraz z wyposażeniem. Niniejsza specyfikacja związana jest z wykonaniem nastę-
pujących robót  
 wykonanie bruzd w ścianach i wypełnienie ich zaprawą po wykonaniu rurociągów 
 montaż instalacji wody zimnej i ciepłej wraz z armaturą 
 montaż kanalizacji (poziomów i pionów) 
 montaż wywietrzników na pionach kanalizacyjnych 
 wykonanie podejść wodociągowych i kanalizacyjnych pod urządzenia 
 montaż umywalek, zlewozmywaków, misek ustępowych i brodzików, wpustów wraz z osprzętem i armaturą  
 montaż zaworów spłukujących podtynkowych,  
 montaż baterii zlewozmywakowych i umywalkowych  
 montaż baterii natryskowych,   
 wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej 
 badania instalacji, próby i dezynfekcje  
 
1.4 Określenia podstawowe 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - należy przez to rozumieć opracowanie zawierające 
zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materia-
łów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenia zakresu 
prac, które winne być ujęte w ramach poszczególnych pozycji przedmiaru.  
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem dokumentacja i STWiORB 
Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji i rozmieszczenie urządzeń 
Instalacja wody zimnej i ciepłej – instalacja zasilająca urządzenia w wodę zimną i ciepłą 
Instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja odprowadzająca ścieki bytowo – sanitarne z budynków 
Armatura – baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zawory, miski ustępowe 
Pozostałe – określenia zgodne z obowiązującymi polskimi normami  o definicjami podanymi  w STWiORB 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakości metody wykonania robót, powinien więc przestrzegać i spełniać wymagania ry-
sunków, STWiORB i instrukcji wydanych przez Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa robót w okresie trwania realizacji Umowy, aż 
do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego odpowiednie uprawnienia wg 
prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może wyko-
rzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który do-
kona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgod-
ność z określonymi wymaganiami. Mając na uwadze, że roboty są realizowane w obiekcie penitencjarnym należy wziąć to szcze-
gólnie pod uwagę, a zwłaszcza w jaki sposób wykonane roboty zagwarantują wysokie wymagania dotyczące warunków bezpie-
czeństwa. 

Wykonawca, zapewnia, że wykonany zakres robót spełnia wymagania dotyczące: 
 bezpieczeństwa użytkowania 
 odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 
 warunków BHP 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając: 
a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia 
b) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy 
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c) oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu 
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót 
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoż. 
f) zapewnienie BHP 
g) zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego 
h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu budow-
lanego. Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz pla-
nu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
2. Materiały 
 
2.1 Wymagania ogólne  

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicz-
nych, takie aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Materiały, które są szkodli-
we dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrze-
gania wymagań technologicznych wbudowania, Polskich Norm i posiadają aktualne aprobaty techniczne, . 
 
2.2 Rury i armatura 

Zastosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej. 
• rury i kształtki polietylenowe PERT/AL/PERT PN20 warstwowe do wody użytkowej zimnej ciepłej 
• rury i kształtki kielichowe kanalizacyjne PVC – U i PP 
• tuleje dla przejść przez przegrody 
• armatura - zawory, baterie stanowiące uzbrojenie rurociągów wodociągowych 
• wpusty podłogowe, rury wywiewne, czyszczaki - stanowiące wyposażenie instalacji  kanalizacyjnej 
• rura ochronna stalowa 
• inne materiały pomocnicze 
(dopuszcza się rury polipropylenowe w technologii zgrzewania) 
 
2.3 Wymagania dotyczące materiałów 

Instalacja wodociągowa  
 
Wewnętrzne instalacje wody należy wykonywać z rur posiadających atesty Państwowego Zakładu Higieny. Rury, armatura 

i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 

Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur i kształtek polietylenowych PP o połączeniach zgrzewanych. (Dopuszcza się 
wykonanie instalacji z innego równoważnego materiału o nie gorszych właściwościach) 
Dobrano armaturę: 

 Zawory spłukujące, pisuarowe podtynkowe,  
 Zaworki ćwierćobrotowe z wężykami, 
 Baterie umywalkowe, 
 Baterie natryskowe.  
Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadać Polskim Nor-

mom lub powinny posiadać decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL. Kanalizację 
sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń i kratek podłogowych należy wykonać z rur i kształtek PP kanalizacyjnych, kielicho-
wych, przystosowanych do kanalizacji wewnętrznych, łączonych na uszczelkę gumową. Natryski należy stosować z brodzikami,  
miski ustępowe spłukiwane zaworami ciśnieniowymi.  

Tuleje dla przejść przez przegrody budowlane 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach wypełnionych szczeliwem trwale plastycznym. 

Średnica tulei o dwie dymensje większa od średnicy przewodu. 

Armatura 
Armatura w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 
Armatura powinna być odpowiednia do dostarczania wody pitnej zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami i winna po-

siadać atest PZH. Ciśnienie robocze 0,6 MPa. Przy montażu należy zachować wymogi PN-81/B-10700, PN-82/M-74101, PN-EN 
ISO 1307:1999, PN-EN 411:1999, PN-75/M-75208. 
 
2.4 Składowanie materiałów 

Rury 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej w paletach, na podkładach drewnianych. 
Powierzchnia składowania powinna być płaska, zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
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Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 
Armatura 

Armaturę należy przechowywać w warunkach zabezpieczających przez czynnikami atmosferycznymi i dostępem wód . 

Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 
3. Sprzęt 
3.1 Wymagania ogólne  

 
Sprzęt powinien być używany zgodnie z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości i gwarantować prze-

prowadzenie robót dobrej jakości w ustalonym terminie. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ogólnej. 
 
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wod - kan powinien mieć możliwość korzystania ze sprzętu: 
- gwintownic gwarantujących prawidłowe wykonanie gwintów, elektronarzędzi do przekuć, konstrukcji wsporczych, 
- urządzeń do prób ciśnieniowych z manometrami o wymaganej klasie dokładności 
- sprzętu do zagęszczania gruntu. 

4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 

przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość 
używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

4.2. Transport rur. 
 
Rury stalowe, PP, PE i PVC muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt oraz zabezpieczone 

pasami. Z uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur, należy przy ich transporcie zachować następujące wyma-
gania: 
 przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C 
 wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m 
 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami 

Wykonawca zapewni przewóz rur w sztangach - w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy 
wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem przez podklinowanie 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w specyfikacji ogólnej. 
 
4.3. Transport armatury i przyborów. 

Zawory, hydranty, przybory i inne elementy armatury powinny być  transportowane krytymi środkami transportu. Armatura 
transportowana luzem winna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem czynni-
ków atmosferycznych. Armatura winna być dostarczana w oryginalnych opakowaniach.  

4.4. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy realizować zgodnie z : 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom II 
 Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI INSTAL 2003-zeszyt7 
 „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych". 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wy-
konywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspek-
tora. Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie z instrukcjami producentów i w warunkach określonych przez polskie prawo 
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżo-
we. 

Wykonawca winien stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowych producentów rur, armatury i sprzętu. Przejścia 
przewodów przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach stalowych uszczelnionych pianką poliuretanową. Instalacje wodocią-
gowe doprowadzające wodę do armatury czerpalnej układać w bruzdach stropów, ścian, zabezpieczając je otulinami z pianki PU w 
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osłonie z folii PE. Przewody mocować do elementów budynku za pomocą podpór stałych lub przesuwnych lub do innych przewo-
dów za pomocą obejm. 
 
5.2 Instalacje 
 
Instalacja wodociągowa  

 
Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej, w bruzdach ściennych. Przewody 

powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możli-
wość odpowietrzenia przez najwyżej położone punktu czerpalne.  
Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ja płukaniu wodą o prędkości co najmniej 1,5 m/s. 
 
Instalacja kanalizacyjna 

 
Kanalizację sanitarną należy wykonać z rur PVC-U oraz z rur PP. Przy ułożeniu kanalizacji należy zachować spadki, prze-

kroje poszczególnych rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją.  
Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zmiany kierunków 

przewodów należy wykonać za pomocą kolanek podwójnych. Przewody boczne powinny się łączyć z przewodem głównym pod ką-
tem nie większym niż 60°. Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: dla rur DN 110mm i=2% DN. Rury łączy się na 
uszczelki gumowe poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury, Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku 
za pomocą uchwytów lub obejm.  

5.3. Próby ciśnieniowe 
 
 Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i od-
bioru rurociągów z tworzyw sztucznych". Badanie przeprowadzić przed zakryciem bruzd.  

Rurociągi należy napełnić wodą, dwukrotnie przepłukać oraz dokładnie odpowietrzyć. Przy próbie wstępnej należy zasto-
sować ciśnienie próbne Pr ( 0,9 Mpa ), odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, 
podnieść ciśnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciśnienie próbne można obniżyć się do nie więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić 
żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy wykonać próbę główną na 2 godziny, w tym czasie ciśnienie próbne 
nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po próbie wstępnej i głównej instalację należy poddać próbie impulsowej, polegającej na 
wytwarzaniu na przemian ciśnienia 10 i 1 bar. 
Dodatkowo instalację ciepłej wody należy poddać badaniu temperatury strumienia wypływającej wody. Badaniu należy poddać oko-
ło 15% ogólnej liczby punktów czerpalnych instalacji. Badanie szczelności przeprowadzić także dla rur kanalizacyjnych. W przy-
padku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania prób szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę 
od początku.  

W ramach kontroli i badań należy przeprowadzić: 
 -  badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienia 
 -  badanie zamocowań przewodów i ich zabezpieczeń przed przemieszczaniem i przed odkształceniami 
 - sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany i stropy 
 - sprawdzenie montażu sprzętu i armatury 
 
6. Kontrola i badania robót montażowych 

Wymagania dotyczące robót montażowych podano specyfikacji ogólnej. 
 
7. Przedmiar i obmiar robót 
 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: 
1m – dla instalacji rurowych 
1sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających przepro-
wadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wy-
miary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT, który stanowi odrębne opracowanie.   
 
8. Odbiór robót 
 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora, który dokonuje odbioru. 

 odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 
 odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Cał-

kowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dzienni-
ka Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podsta-
wie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumenta-
cją Projektową.  

 odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 
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Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami  
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne) 
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia 
 Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia 
 Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych 
 Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 
 Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 
 Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy  
 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, kosztorysem ofertowym, ustale-

niami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną oraz z Polskimi Normami  

Warunkiem przejęcia do eksploatacji instalacji jest: 
 kompletność dokumentacji projektowej, 
 zastosowane elementy posiadające certyfikaty i aprobaty techniczne 
 przeprowadzenie rozruchu próbnego 
 przeprowadzenie pomiarów stwierdzających, że urządzenia i wykonane ' roboty budowlano-montażowe odpowiadają parame-

trom projektowym i warunkom technicznym 
 
9. Podstawa płatności 

 
Rozliczenia robót należy dokonać według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. 
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę. Kwota pozycji koszto-

rysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie: 
 robocizna wraz z jej kosztami 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 
 koszty pośrednie i zysk 

Ogólne wymagania dotyczące sposobu rozliczeń podano w specyfikacji ogólnej 
 

10.  Przepisy związane 

Normy: 
1. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
2. PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
3. PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
4. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
5. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
6. PN-/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
7. PN-99/B-01700 - Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 
8. PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 
9. PN-97/B-10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
10. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura 
11. PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 
12. PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych 
13. PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury i urządzeń.  
14. Montaż wykonać zgodnie z PN-82/M-74101, PN-EN ISO 1307:1999, PN-EN 411:1999, PN-75/M-75208 
15. Montaż wodomierzy prowadzić zgodnie z PN-B-10720:1998 oraz PN-ISO 4064-2:199 
 
Ustawy:  
1. DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
2. Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia 
3. Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami  
4. Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
5. Dz.U.03.169.1650 rozporz. Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów BHP 
6. Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych z 06.02.2003r. 
7. Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi zmianami   
 
Przepisy : 
1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II 
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych t.II - Instalacje sanitarne i przemysł. 
4. Warunki technicznych wykonywania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI INSTAL 2003 - zeszyt 7 
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ        
MECHANICZNIE 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot i zakres robót 
 

W skład zadania wchodzi wykonanie instalacji grawitacyjnej wywiewnej z pomieszczeń brudowników wspomaganej wentylatorem 
wyciągowym w ramach zadania: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń oddziału w części zabiegowo-
sanitarnej w Pawilonie nr VI - SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
- BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE  
 

1.2. Nazwy robót 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót obejmujących: 
- wykonanie i montaż instalacji wentylacji wywiewnej pomieszczeń brudowników 
- zabudowę wentylatora wyciągowego na najwyższej kondygnacji oraz podłączenie go do istniejącego komina wentylacji grawita-
cyjnej 
- montaż kratek wyciągowych w każdym z pomieszczeń brudownika 
- wykonanie kanłu wentylacyjnego „pionu” odbierającego powietrze z trzech projektowanych kratek wyciągowych 
 
Szczegółowy zakres, według zestawień projektowych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. Ogólne wyma-
gania dotyczące robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne” 
 

2. MATERIAŁY 
 

Całość materiałów zgodna z zestawieniem materiałów zawartym w projekcie wykonawczym instalacji wentylacji wywiewnej. 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących wła-
ściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie ta-
kiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt uży-
wany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 
 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. 
Przy transporcie i składowaniu należy przestrzegać warunków podanych przez producenta poszczególnych elementów. Przy braku 
szczególnych wymagań producenta materiały podstawowe, takie jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają 
opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem: 
 śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 

 kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych. 
Elementy instalacji należy przewozić krytymi środkami transportu. Pojazd musi mieć możliwość zabezpieczenia ładunku przed 
przesuwaniem i mechanicznym uszkodzeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 

 
Przed wykonaniem prac montażowych należy sprawdzić wymaganą jakość materiałów, która powinna być potwierdzona przez pro-
ducenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym do-
kumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Materiały nie mogą być uszkodzone. 
Przed przystąpieniem do instalacji kanałów, wykonawca powinien przede wszystkim: wyznaczyć miejsca składowania materiałów, 
drogę dojazdową do strefy montażowej, miejsca korzystania z pomieszczeń socjalnych. 
Blachy i kształtowniki należy przed malowaniem oczyścić z rdzy i tłuszczu, krawędzie zaokrąglić a zadziory usunąć. Stopień 
oczyszczenia przed nałożeniem powłok antykorozyjnych 2. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego jak dla klasy staranności wy-
konania 2 i typu pokrycia II. Powłoki antykorozyjne powinny być nałożone równomiernie. Powierzchnie poszczególnych elementów 
urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań i wgnieceń. Materiał powinny być jednorodny bez wżerów i wad walcow-
niczych. Połączenia rozłączne poszczególnych elementów powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. 
Na żądanie odbiorcy, producent jest zobowiązany dostarczyć świadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w bu-
downictwie oraz wyniki badań stwierdzających zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm. 
 

5.2. Montaż przewodów wentylacyjnych 
 
Kanały wentylacyjne podwieszamy na sztywnych profilach “U” z blachy o grubości 1 mm i prętach gwintowanych 6 lub 8 mm, co 
1,2 m. Odległość między zawieszeniami jest ściśle uzależniona od wielkości kanału i ciśnienia. Kanał winien być podwieszany na 
każdym łączeniu. 
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5.3. Łączenie przewodów 
 
Przewody wentylacyjne łączyć przy pomocy kołnierzy montażowych, zwracając szczególną uwagę na szczelność i jakość wykona-
nego połączenia. Przy montażu przewodów pamiętać o kierunku przepływu powietrza, tak ażeby nie stwarzać niepotrzebnych opo-
rów. 

5.4. Montaż kratek wentylacyjnych 
 
Elementy ruchome wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością przestawienia, a położenie ustalone powinno 
być utrzymywane w sposób trwały. Mechanizmy nastawcze kratek wentylacyjnych powinny być łatwo dostępne i tak wykonane aby 
łopatki kierujące i regulujące można było ustawiać w dowolnym punkcie w zakresie położeń granicznych. 
 

5.5. Montaż urządzeń wentylacyjnych 
 
Wentylator wyciągowy powinien być tak zamontowany, aby dostęp do niego w czasie konserwacji lub demontażu nie nastręczał 
trudności, ani nie stwarzał zagrożenia dla ludzi. Wentylatory powinny być izolowane przeciw drganiowo. 
 

5.6. Montaż elementów regulacyjnych 
 
Nie projektuje się elementów regulacyjnych. 
 

5.7. Montaż urządzeń automatycznej regulacji 
 
Do montażu urządzeń automatycznej regulacji (włączanie i wyłączanie wentylatorów wraz z włącznikiem światła oraz odrębnie) 
można przystąpić po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i wykończeniowych oraz zmontowaniu urządzeń wentylacyjnych. 
Montaż urządzeń automatycznej regulacji powinien być wykonany wg instrukcji producenta. 
 

5.8. Inne wymagania 
 
Zespoły mające silniki elektryczne należy uziemić. Urządzenia wentylacyjne należy zabezpieczyć przed korozją przez pomalowanie 
powłokami ochronnymi. Przejścia p.poż przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego wykonać za pomocą mas pęczniejących 
bądź tulei ochronnych p.poż o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody! 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót (zgodnie z Planem Zapewnienia Jakości) na placu bu-
dowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 
Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich 
zgodność z dokumentacją. Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie kratek. 
Próbny rozruch powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. W czasie próbnego rozruchu urządzeń należy kontrolować: 
 prawidłowość pracy silników elektrycznych 

 temperaturę łożysk wentylatorów 

 prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji 
W czasie próbnego rozruchu należy dokonać regulacji oraz pomiaru urządzeń. Regulacja urządzeń wentylacyjnych powinna obej-
mować: 
 pomiary wstępne przed regulacją 

 regulację sieci oraz elementów zakańczających 

 sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatora 

 sprawdzenie liczby obrotów wentylatorów 

 sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych 

 sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach 
 
Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem 
rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez wykonawcę i inspektora 
nadzoru. 
Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru technicznego urządzeń. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mie-
rzone będą w jednostkach pokazanych w Przedmiarze robót. Ilość wykonanych robót określona jest na podstawie policzenia. Wyni-
ki obmiaru wpisywane będą do protokołu odbioru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 
 odcinki kanałów dla których wymagana jest próba szczelności a mianowicie odcinki kanałów przewidzianych do obudowania, 
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pozostałe kanały w zakresie uzgodnionym pomiędzy stroną wykonującą a odbierającą 
 otwory w ścianach, 

 wyrzutnie powietrza, 

 przepustnice montowane w niedostępnych przewodach powietrznych. 
Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy: 
 dokonać oględzin zewnętrznych, 

 sprawdzić ręcznie czy wirnik wentylatora nie opiera się o korpus obudowy, 

 sprawdzić wymiary główne, 

 sprawdzić sztywność konstrukcji, 

 sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych przepustnic, 

 sprawdzić wzrokowo szczelność połączeń. 
Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdze-
nia czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. Odstępstwa od 
projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzanych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia za-
projektowanych materiałów, w przypadku niemożności ich uzyskania, przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charaktery-
stykach i trwałości. Jeżeli którekolwiek z badań objętych odbiorem technicznym dało wynik negatywny, urządzenie należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek należy je przedstawić do ponownych badań w uzgodnionym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku jednego lub więcej badań objętych odbiorem gwarancyjnym dalsze postępowanie powinno być 
uzgodnione pomiędzy stronami uczestniczącymi w odbiorze. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności są podane w części – WYMAGANIA WSPÓLNE. Cena zwiera również zapas na ewentual-
ne odpady i ubytki materiałowe. 
Wszelkie uszkodzenia budynku i instalacji w sąsiedztwie robót, powstałe trakcie robót Wykonawca będzie usuwał na własny koszt. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-EN 12599:2002 – Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji 
wentylacji i klimatyzacji. 
PN-EN 13182:2002(U) – Wentylacja budynków. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w wentylowa-
nych pomieszczeniach. 
PN-ISO 5221:1994 – Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie. 
PN-B-03434:1999 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 
PN-B-76001:1996 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
Uwaga: 
Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny być wykonywane zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi 
w dniu ich realizacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


