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Kody robót wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV): 

45215000-7 -  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów 
oraz obiektów użyteczności publicznej 
45111000-8 -  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45313000-4 -  Instalowanie wind i ruchomych schodów 
45262000-1 -  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
45261000-4  - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45410000-4  - Tynkowanie 
45421000-4  - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45431000-7  - Kładzenie płytek 
45432000-4  - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45442000-7  - Nakładanie powierzchni kryjących 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót bu-
dowlanych w zakresie polepszenia funkcjonowania oddziału i  dostosowaniem klatek schodowych do wymo-
gów przeciwpożarowych Pawilonu I wraz z dobudową zewnętrznego szybu windowego dla osób niepełno-
sprawnych – oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu (w szczególności dot.: dostosowania klatek scho-
dowych do wymagań ppoż, wykonania gładzi i malowania klatek schodowych oraz I piętra, dostosowania ła-
zienki i ubikacji I piętra do wymagań osób niepełnosprawnych, montaż krzesła schodowego lub windy ze-
wnętrznej dla osób niepełnosprawnych, wykonania sufitu podwieszanego na I piętrze z wymianą urządzeń 
oświetleniowych, wymiany drzwi wewnętrznych I piętra. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie 
opisywana skrótem ST 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-montażowe:  
                  

- roboty rozbiórkowe i demontażowe 
- roboty murarskie, tynkarskie, betonowe 
- montaż klap dymowych w połaci dachu z częściowym rozebraniem pokrycia z papy, desko-

wania dachu oraz fragmentu więźby dachowej 
- kładzenie płytek ceramicznych i obłożenie ścian 
- kładzenie i wykładanie podłóg 
- roboty w zakresie stolarki budowlanej 
- roboty malarskie 
- winda dla osób niepełnosprawnych 
- nawierzchnia przy wejściu do budynku 

           

Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych należy  
rozpatrywać łącznie z opisem technologii wykonania robót  

1.3. Podstawa opracowania 

− umowa Inwestora  
− materiały archiwalne: dokumentacja projektowa  
− inwentaryzacja -  wizja lokalna i pomiary własne 
− wytyczne programowe opracowane przez Zamawiającego 
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− wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w materiałach 
informacyjnych producentów i certyfikatach 

− normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót bu-
dowlano-montażowych i wykończeniowych  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z dokumentacją projektową i poleceniami  przedstawiciela Zamawiającego  . 
 
            Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik bu-
dowy jeden  egzemplarze dokumentacji projektowej.  
 
 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy  są obowiązujące dla Wykonawcy. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją pro-
jektową i ST. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5  Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiające-
go. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres re-
alizacji robót. 
  
1.6. Ochrona środowiska, przeciwpożarowa oraz bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny 
określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wy-
konawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
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odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie miała 
dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowa-
dzenia robót. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów, przechowywanie i składowanie materiałów 

 Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych 
materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego  
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie mate-
riały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
  
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wyko-
nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
 Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do 
kontroli.  Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje 
Wykonawca. 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania ro-
dzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamia-
rze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmie-
niany bez zgody Zamawiającego. 
 

2.3. Wykaz i specyfikacja podstawowych materiałów 
 

Roboty murarskie, tynkarskie i okładzinowe, ścianki działowe 
 

- płyty gipsowe ścienne (do pomieszczeń sanitarnych impregnowane) gr. 12,5 mm (wymagana jest 
AT wydana przez ITB, klasyfikacja ogniowa wg dokumentacji projektowej wydana przez ITB, 
DZ wydana przez producenta lub JC,) najlepiej jako element kompletnego systemu zabudowy 
łącznie z profilami stalowymi, akcesoriami do montażu,  gipsem i klejem szpachlowym do płyt  

- profile stalowe do zabudowy i obudowy przestrzennej  wg DP – wymagania jak dla elementów 
stalowych rusztu zabudowy z płyt GK 

- cegła pełna kl.150 gr. 6,5 i 12 cm, zgodna z PN-75/B-12001 
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- ściągi z prętów okrągłych walcowanych na gorąco; elementy oporowe należy wykonać z kształ-
towników walcowanych, malowanych farbą antykorozyjną podkładowa i nawierzchniową 

- zaprawa cementowo – wapienna do murowania M5 zgodna z  PN-65/B-14503,  PN-90/B-14501 
- zaprawa cementowo – wapienna do tynkowania M2, M7 – tynk zwykły kat. III zgodna 
        z  PN-85/B-04500, PN-90/B-14501   
- zaprawa cementowa M12 zgodna z  PN-85/B-04500, PN-90/B-14501 
 

W przypadku użycia gotowej mieszanki zaprawy, jej jakość i proporcja składników powinna być 
określona na opakowaniu. Jeżeli mieszanka zawiera cement, musi być zapewniony transport w 
suchych warunkach, opakowanie musi być dobrze zamknięte, składowane w suchym miejscu. 
Gotowe mieszanki zapraw powinny spełniać wymagania normy PN-B-10109:1998. Wymagana 
DZ, atest PZH 
 
W przypadku użycia gotowej mieszanki zaprawy, jej jakość i proporcja składników powinna być 
określona na opakowaniu. Jeżeli mieszanka zawiera cement, musi być zapewniony transport w 
suchych warunkach, opakowanie musi być dobrze zamknięte, składowane w suchym miejscu. 
Gotowe mieszanki zapraw powinny spełniać wymagania normy PN-B-10109:1998. Wymagana 
DZ, atest PZH 
 

       Poszczególne materiały do renowacji zawilgoconych i zasolonych murów  muszą   
      tworzyć system dostarczany przez jednego producenta wszystkich jego składników  
 

- Płytki ceramiczne powinny spełniać wymagania PN-EN 14411 posiadać certyfikat „B”. Para-
metry techniczne płytek powinny odpowiadać co najmniej klasie AIIb lub BIIb w zakresie na-
siąkliwości ( wg normy UNI EN 87 )  oraz klasie PEI3 w zakresie ścieralności ( wg normy PN-
EN 176 ). Gat. I, grubość 6,0 mm, tolerancja wymiaru (±0,5%), wytrzymałość na zginanie 24 
N/mm2 , odporność na plamienie 5 , odporne na szok termiczny, odporne na pęknięcia wło-
skowate, warunku oddziaływania temperatur powyżej 0°C (nie s ą mrozoodporne)  

- Płytki ceramiczne podłogowe gress, szkliwione, prasowane na sucho, do stosowania 
wwnątrz i na zewnątrz budynków, o nasiąkliwości wodnej E<0,5%, reakcja na ogień – 
klasa A1. 

- Zaprawa klejowa elastyczna do trudnych podłoży lub uelastyczniona Aprobata + Deklaracja 
zgodności z aprobatą, 

- Zaprawa do spoinowania elastyczna   oraz akcesoria dodatkowe –listwy wykańczające, naroż-
niki itd - powinny posiadać AT wydaną przez ITB oraz AH wydane przez PZH,  wodo- i mro-
zoodporna, podwyższona odporność na ścieranie,  czas przydatności do użycia po zmieszaniu z 
wodą 2h, możliwość obciążenia po czasie 12- 24h,  temperatura nakładania od +5oC do +35oC    
Zgodność  z normą : PN-EN 13888:2010 

- grunt ( emulsja ) zwiększający przyczepność na bazie żywic syntetycznych do układania płytek 
gres lub ceramicznych na istniejącym podłożu  

 
     Podłogi z wykładzin PCV - elastyczna prasowana wykładzina homogeniczna o własnościach 
     rozpraszania ładunków elektrostatycznych; stosowana w pomieszczeniach przeznaczonych na stały  
     pobyt ludzi, w obiektach użyteczności publicznej o bardzo dużym natężeniu ruchu 
 

     Systemowe ścianki sanitarne: konstrukcja: płyta 22V100, 22V313, LTT Compact 10mm 
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kolor: biały, profile aluminiowe pozostawione w kolorze naturalnego aluminium 
Gałka, zamek z identyfikatorem zamknięcia; wysokość całkowita: 200 cm; przestrzeń pomiędzy 
podłogą a konstrukcją: 12 cm. W każdej toalecie jedna kabina zamykana na klucz. 

 
 
Roboty betonowe 
 
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowę beton towarowy z dodatkami i do-
mieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inżyniera Projektu.  Inżynier Projektu zaopiniuje pozy-
tywnie w razie potrzeby następujące rodzaje dodatków i domieszek (pył krzemionkowy, 
plastyfikatory i upłynniacze, dodatki przyśpieszające wiązanie betonu i zwiększające jego mrozood-
porność we wczesnym stadium, dodatki zmniejszające wodoprzepuszczalność) 
            Marki betonów: 

- chudy beton C8/10 (C12/15). 
- beton C20/25 dla elementów konstrukcji żelbetowych 
- beton – B30/37 – wodoszczelny W8 (F150) 

 
Stal zbrojeniowa wg PN-H-93215:1982oraz PN-H-84023-06:1996. Główne pręty w konstrukcjach 
żelbetowych, wykonać ze stali klasy A-IIIN. Pręty rozdzielcze i strzemiona, oraz zbrojenie podkła-
dów pod posadzki ze stali klasy A-IIIN.  
 
 
Dach, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe 
 
Pokrycie dachu asfaltową papą termozgrzewalną na osnowie z włókniny poliestrowej, modyfikowanej 
SBS, w systemie dkd spełniającej następujące wymagania: papa wentylacyjna gr. min.  2,1 mm;  papa 
podkładowa gr. min. 4,7mm; papa wierzchniego krycia gr. min.5,2 mm                                                                              
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; powierzchnia papy nie po-
winna mieć widocznych plam asfaltu 
Roztwór asfaltowy do gruntowania – wymagania wg normy PN-74/B-2462 
                                                                                                            

 
Roboty malarskie 
 

- szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby akrylowej  Aprobata +Deklaracja zgodności z aproba-
tą, mieszanka gipsowa, zużycie 1kg/m2 przy warstwie gr.1mm, dop. grubość warstwy-2mm, 
faktura gładka, kolor biały, temp. nakładania +5°C do +25°C,  

- gips budowlany – wymagania wg PN-EN 13279-1:2005 (U), wymagana DZ, atest PZH 
- szpachlówka olejno-żywiczna – wymagany atest PZH 
- farba akrylowa zmywalna do wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów , rozcieńczalnik-woda, 

wydajność przy  jednokrotnym malowaniu – ca  5 – 10  m2/kg,  łagodny zapach, trwałość kolo-
rów dobra,  krótki czas schnięcia – 2 – 5 godz., ilość warstw 2, łagodny zapach, trwałość kolo-
rów, dobra przyczepność do podłoża, doskonałe krycie, ekologiczna, nietoksyczna i niepalna, 
wymagana aprobata +deklaracja zgodności z aprobatą, atest PZH, przechowywać w temperatu-
rze powyżej +5°C  

- farba olejna lub olejno – żywiczna do gruntowania i nawierzchniowa zgodna z PN-C-
81901:2002 i PN-C-81607:1998 ( wymagana AT i DZ, atest PZH ) 
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Stolarka drzwiowa  
 
- drzwi stalowe płaszczowe: 

skrzydło pełne wykonane z arkuszy blachy ocynkowanej powlekanej • wypełnieniem 
skrzydła: karton komórkowy • uszczelka przylgowa EPDM na całym obwodzie ościeżnicy 
oraz w progu • dwa zawiasy, w tym jeden samozamykający 
ościeżnice drzwiowe z kształtowników stalowych profilowanych, malowanych proszkowo 
akcesoria – wg zestawienia stolarki drzwiowej 

- drzwi o odporności ogniowej 
skrzydło pełne wykonane z arkuszy blachy ocynkowanej powlekanej • wypełnienie skrzy-
dła – wełna mineralna • uszczelka pęczniejąca • skrzydło wyposażone jest w dwa zawiasy, 
w tym jeden samozamykający 

- ościeżnice drzwiowe z kształtowników stalowych profilowanych, malowanych proszkowo 
- akcesoria – wg zestawienia stolarki drzwiowej 
  

Klapa dymowa 

 
- klapy dymowe jednoskrzydłowa o wymiarze SxH 100x100 cm. oraz  SxH 160x100 cm na 

podstawie stalowej  ocynkowanej H = 50 cm. nieocieplana z miejscem na ocieplenie 50 mm. 
Przykrycie poliwęglan mleczny gr. 10 mm. 4 komorowy U =2,49 W/m2; klapa przystosowa-
na pod siłownik elektryczny ZA -155/800-HS 2,5A/ 24V. Klasyfikacja obciążenia śniegiem 
SL550 (550N/m2). Powierzchnia czynna oddymiania przy zastosowaniu owiewki Acz = 
1,18m2 z konstrukcja nośną, urządzeniami peryferyjnymi i instalacją elektryczną 

 
Winda zewnętrzna dla niepełnosprawnych 
 

platforma pionowa w konstrukcji samonośnej stalowej z kształtowników malowanych o 
wymiarach 1510x1580 mm i wysokości 13,40m w kolorze grafitowym RAL 7024; szkle-
nie szybu szybami  bezpiecznymi przeźroczystymi;  udźwig 385kg, wysokość podnoszenia 
9,0m o wymiarze kabiny 1,1x1,4x2,0m 

 
 
 
3.  SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z  projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzia-
nym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwier-
dzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4.  TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym 
umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicz-
nych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być do-
puszczone Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zasto-
sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaga-
niami ST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający  uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię 
 Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 

5.1. Roboty malarskie 

1. Przed przystąpieniem do malowania należy dokładnie oczyścić powierzchnię, wyrównać i 
wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpa-
chlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy 
powierzchnię zagruntować 

2. Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wy-
schnięciu tynków i miejsc naprawionych. 

3. Podkłady pod powłoki malarskie powinny być zgodne z zaleceniami producenta farb. 

4. Powłoki malarskie jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, 
plam,  odprysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać po potarciu miękką tkaniną.  Powłoki    
dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, prześwitów, plam, śladów pędzla i odprysków . 
Barwa powłoki powinna być jednolita bez uwydatniających się poprawek i połączeń o różnym od-
cieniu i natężeniu. Powłoki powinny być niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących, od-
porne na tarcie na sucho i na szorowanie. 
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5. Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) 
w temperaturze nie niższej niż +5 C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie spa-
dła poniżej 0 C) i nie wyższej niż +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami wod-
nymi i wodorozcieńczalnymi +12-+18 C 

6. Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać w pomiesz-
czeniach, w których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych 
powierzchni (przeciągi nie są wskazane). 

5.2. Kładzenie płytek ceramicznych na ścianach 

-  przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być stabilne - w przypadku nowych podłoży cementowych i betonowych należy 
zwrócić uwagę na możliwość występowania naprężeń skurczowych, będących efektem procesu wią-
zania cementu. W przypadku podłoży z płyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych należy 
sprawdzić, czy podłoże jest dostatecznie sztywne, tzn. czy się nie ugina.  
 
Podłoże powinno być czyste - należy je starannie oczyścić z resztek olejów, wosku, smarów lub żywic 
oraz inne zanieczyszczenia utrudniające przyczepność. 
Podłoża pokryte farbami olejnymi należy dokładnie oczyścić przy użyciu opalarki lub specjalnych 
środków chemicznych, a resztki farby zeskrobać przy pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie 
usunąć powłokę poprzez nakłucie powierzchni ściany, przy czym pole powierzchni nakłutej powinno 
być równe ok. 1/3 pola powierzchni płytki. Następnie należy zastosować emulsję gruntującą. 
 
Podłoże powinno być równe - jeśli wielkość nierówności powodowałaby przekroczenie dopuszczalnej 
grubości spoiny klejowej podłoże należy naprawić i wyrównać zaprawą szpachlową lub renowacyjną. 
Wyrównane podłoże należy pozostawić do należytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na 
powierzchni ścian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-wapienny) 
usuwa się, nakładając zaprawę przy pomocy szpachelki, nieco większe rozprowadza przy pomocy 
gładkiej stalowej pacy. Nałożoną zaprawę należy wyrównać, ale nie zacierać.  
 
Podłoże nie powinno być chłonne - podłoża silnie nasiąkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim 
betony komórkowe lub tynki gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe należy zagruntować odpowiednio 
wcześniej emulsją gruntującą, tak aby zdążyła całkowicie wyschnąć przed nanoszeniem  
 
-  przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej 
Zaprawę klejową należy dobrać zależnie od rodzaju okładziny, podłoża, na którym zostanie ułożona 
oraz warunków w jakich będzie eksploatowana. Na ściany wewnątrz pomieszczeń stosuje się zwykłe, 
standardowe zaprawy, jednak już na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych należy użyć uelastycznio-
nej zaprawy klejowej. 

Zaprawę przygotowuje się zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilości wody i wymieszanie za po-
mocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu  
i ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie płytek ceramicznych 
na tzw. "placki". W przypadku, zarówno płytek ściennych, jak i podłogowych, prowadzi to do uszko-
dzenia okładziny. 

Masę klejową należy nanosić na podłoże za pomocą kielni zębatej, równomiernie ją rozprowadzając 
silnie dociskaną do podłoża prostą krawędzią kielni. Następnie należy naniesioną warstwę przeczesać, 
najlepiej w kierunku poziomym w przypadku okładziny ściennej, zębatą krawędzią kielni,  

-  kładzenie płytek ceramicznych 
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Układanie płytek na ścianie rozpoczyna się od dołu przy narożniku. Płytki docinane zaleca się przykle-
jać na końcu. Układane płytki powinny być suche i czyste. Płytki należy mocować ruchem lekko po-
suwistym, dociskając je silnie do warstwy kleju, a następnie rozsuwając na szerokość spoiny. Płytki 
większych formatów należy delikatnie opukać gumowym młotkiem. Stosowanie krzyżyków dystan-
sowych nie jest konieczne, jednakże znacznie ułatwiają zachowanie tej samej szerokości spoin. 

Pierwszy, dolny rząd płytek ściennych, tzw. cokołowy, układa się już po ułożeniu terakoty. Płytki tego 
pasa przy styku z posadzką muszą być zaokrąglone. Nadmiar kleju wytłoczony przez spoiny należy 
usunąć przed związaniem zaprawy klejowej, podobnie jak krzyżyki dystansowe. Ewentualne zabru-
dzenia płytki należy przemyć wilgotną gąbką. 
 
-  spoinowanie 
Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania należy unikać nadmiaru wody, gdyż powoduje ona 
kruchość materiału spoiny, pękanie i zmniejszenie jej twardości.  

Do spoinowania okładziny można przystąpić dopiero po wyschnięciu masy klejowej, to znaczy po 
okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku płytek ułożonych na mało nasiąkliwym "trudnym" podłożu (np. 
na istniejącej starej wykładzinie z płytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzależniony jest od 
temperatury i wilgotności otoczenia..  

Przed przystąpieniem do spoinowania należy dokładnie oczyścić powierzchnię okładziny z brudu, ku-
rzu i tłuszczu. Spoiny powinny być one jednolicie głębokie, wolne od zanieczyszczeń, kurzu i najlepiej 
- wstępnie zwilżone wodą. Aby podłoże było jednolicie głębokie, należy bezpośrednio po ułożeniu 
płytek oczyścić spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowaną zaprawę do spoinowania nanosi się przy 
pomocy kielni na pacę z gąbką, specjalnie przeznaczoną do spoinowania okładzin ceramicznych. 

5.3. Roboty murarskie 
 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na budowę elementy murowe o określonych w odpowied-
nich normach parametrach. Zgodność z wymaganiami dla elementów murowych, wykonawca zobo-
wiązany jest potwierdzić przed montażem elementów wpisem do Dziennika Budowy, oraz certyfika-
tem na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności a także odpowiednimi atestami. 
 
Przystępując do prac murarskich, zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, którą wykonujemy 
z zaprawy murarskiej rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru.  
Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć elementy murowe, co pozwala zapobiec zbyt 
szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawę. 
Po wypoziomowaniu podłoża i zwilżeniu pustaków lub cegieł można przystąpić do murowania. 
W przypadku, gdy istnieje konieczność docinania elementów, należy pamiętać o wypełnieniu zaprawą 
spoiny pionowej w miejscu styku dociętego i całego pustaka.  
Do cięcia elementów murowych zaleca się stosowanie pił stołowych z tarczą diamentową. 
Elementy murowe układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe ich przewią-
zanie. Spoiny pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach w żadnym wypadku nie mogą się pokry-
wać, lecz muszą być przesunięte o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokością elementu murowego), 
oraz nie mniej niż 100 mm. O ile jest to możliwe, zaleca się wykonanie przewiązania poprzez przesu-
nięcie wynoszące pół elementu w dwóch sąsiadujących warstwach muru. Przewiązania takie nie po-
winny pokrywać się ze sobą w kolejnych warstwach. Elementy docinane należy wmurowywać 
w miarę możliwości w środkowej części ściany, a nie przy jej krawędziach. 
Grubość spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych 
i lekkich powinna być nie mniejsza niż 8,0mm i nie większa niż 15mm.  
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Ściany wzajemnie prostopadłe należy poprzez wzajemne wiązanie ze sobą elementów murowych w 
murze, a także przez łączniki metalowe, lub zbrojenie przechodzące w każda ze ścian, w sposób za-
pewniający połączenie równoważne połączeniu przez wiązanie elementów w murze. 
Przy łączeniu ściany działowej z istniejącymi ścianami betonowymi należy stosować typowe kotwy 
stalowe ocynkowane. Kotwy należy zamocować do istniejących ścian na kołkach rozporowych zgod-
nie z zaleceniami producenta. Podłużną ścianę działową należy zbroić drabinką stalowa. 
Po wymurowaniu ściany działowej ewentualną szczelinę pomiędzy ścianą a stropem (10 do 20 mm) 
wypełnia się zaprawą murarską lub pianką montażową. 
Ściany wewnętrzne (nośne oraz działowe) muruje się na zaprawie zwykłej. 
 
5.4. Instalowanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych 
 
Należy przestrzegać następujących zaleceń: 

− Zachować odpowiednie odległości pomiędzy wkrętami a krawędziami ciętymi i fazowanymi 
płyty. Wkręty wkręcać w ścianach co max. 250 mm, a w sufitach co max 170 mm. 

− Stosować wkręty o długości zgodnej z zaleceniami producenta .  
− Stosować właściwy gips szpachlowy.  
− Pamiętać o taśmie do spoinowania.  
− Sfazować przycinane krawędzie cięte płyt pod kątem 45°.  
− Oczyścić i zwilżyć cięte krawędzie płyt przed szpachlowaniem. 
− Przesunięcie spoin poziomych płyt nie mniejsze niż 400 mm 
− Przesunięcie spoin płyt o co najmniej 150 mm w celu nie powstawania rys przy nadprożach 
− Mocowanie płyt po obu stronach ścianki z przesunięciem co 600mm 
− Docinać kształtowniki na żądany wymiar tylko nożycami do blachy  
− Stosować całe płyty z wełny  a nie wypełniać przestrzeni fragmentami płyt.  
− Mocować materiał izolacyjny w ściance na specjalnych haczykach zabezpieczających przed je-

go opadaniem ("płynięciem").  
− Stosować taśmę uszczelniającą do izolacji akustycznej pod kształtowniki mocowane do ścian, 

stropów i podłoża celem eliminacji przenikania dźwięku.  
− Dobierać odpowiednią szerokość kształtownika w zależności od wysokości ścianki i jej funkcji 

wg wskazań producenta. 
− Zachować odpowiednie odległości pomiędzy profilami pionowymi w ścianach wg wskazań 

producenta.. 
− W miejscach montażu elementów na ścianach stosować wzmocnienia konstrukcji. 
− Pamiętać o właściwym rozstawie pomiędzy kołkami rozporowymi przy montażu konstrukcji tj. 

na suficie i podłodze max odległość kołków 1 m, na ścianie min. 3 punkty mocowania.  
− Przed położeniem okładziny ceramicznej w pomieszczeniu wilgotnym zaimpregnować dodat-

kowo płytę w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody.  
 
 
5.5. Roboty betonowe 
 
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką, konstruk-
cji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapew-
nić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania 
nietypowych deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, 
odpowiadających warunkom PN/S-03200. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona 
na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z 
uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich uży-
cia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelna, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaczynu cemen-
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towego z masy betonowej Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak 
drewniane. 

      Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wyko-
nania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
- wykonanie zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowanie elementów kotwiących zbroje-

nie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie 
armatury itd., 

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, bru-
du, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. Powierzchnie 
okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed betonowa-
niem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 
powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach 
uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elemen-
tów wbudowanych w Konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z 
brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlanej Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akcep-
tacji przez Inżyniera Projektu dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. Beto-
nowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inżyniera Projektu i po 
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warun-
ków ogólnych: 

- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy 
nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabez-
pieczona przed nadmierną utratą wody, 

- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chro-
niona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła 
nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, 

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbroje-
nie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie 
ręczne za pomocą sztychowania. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu po-
winien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być podane: 

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 
budowli, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 
mieszanki betonowej, 

- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 
następnie wyniki i terminy badań, 

- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
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Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowania a ilość powietrza 
w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. Ręczne za-
gęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej 
lub, gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążanych 

Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia 
powinny: 

- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno - wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 

- uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 

- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi 
jego jakość w konstrukcji  

W okresie pielęgnacji betonu należy: 
• chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosfe-

rycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu) 
przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków 
klimatycznych, 

• utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

  -7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
 -14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych. 

• polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od 
chwili jego ułożenia, 

• przy temperaturze + 15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 

• przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, 
nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w 
okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostoso-
waną do temperatury elementu 
 
Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z Projektem. 
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie zbrojami. 
Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inżyniera Projektu. 
 
5.6. Wykonanie wykopów 
 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicz-
nego. 
Wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przy-
stąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich 
gruntem odpowiednim do tego celu. 
W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeń-
stwo obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie przewidziane w 
dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) 
wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero 
po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie 
fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju 
gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. 
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Na czas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy zapewnić prawidłowe odwodnienie 
wykopu. 
W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykopy powinny być zabezpieczone barierami. 
W wykopach głębszych niż 1.0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie 
większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub 
podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest 
zabronione 
Przy wykopach o głębokości powyżej 1,0 m należy zabezpieczyć skarpy przed osuwaniem, wraz z 
rozparciem i podparciem ścian wykopów. 
Przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać ich 
obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. 
Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju 
oraz przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego. Wydobywanie 
urobku z wykopu wąskoprzestrzennego powinno być dokonywane sposobem mechanicznym, z tym, że 
: 
 -   pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od podnoszonego pojemnika lub łyż-
ki. 
 -   wykop powinien być szczelnie przykryty wytrzymałym pomostem, jeżeli jednocześnie odbywa się 
praca w wykopie i transport urobku.  
 
5.7. Wymiana pokrycia dachu, obróbki blacharskie, odwodn ienie dachu 
 

Pokrycie z papy asfaltowej termozgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych o po-
chyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podłożu betono-
wym. 
Papa asfaltowa termozgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch 
jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika 
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać na-
stępujących zasad: 
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy 
od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty war-
stwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 
b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palni-
ka powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfal-
towej lub jej zapalenia, 
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewane-
go podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
Pokrycie papowe z papy perforowanej lub papy podkładowej wentylacyjnej z gruboziarnistą posypką 
(klejonej posypką w kierunku do podłoża) - na tak wykonanej warstwie przykleja się właściwe war-
stwy pokrycia. 
Pokrycie papowe wentylowane może być wykonane ma zawilgoconym podłożu, jeżeli nie ma możli-
wości odsuszenia go przed przystąpieniem do wykonania pokrycia. 
Papy perforowanej nie wlicza się do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zaś (wykonana w po-
staci wstęgi ciągłej, bez perforacji) może być wliczana jako pierwsza podkładowa warstwa pokrycia. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej 
porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dy-
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latacji. Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie powodowa-
ły podciągania kapilarnego wody 
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 
607:1999. Rynny powinny być mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 
cm, a mocowania wpustów za pomocą systemowych kształtek.                                                                                                 
Rury spustowe z PCV powinny być składane w elementy wieloczłonowe i mocowane do ścian uchwytami, 
rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru 
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach;  rury spustowe odprowadzające wodę do 
kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 
 
5.8. Podłogi, posadzki 
 
Warstwy wyrównawcze 

Wylewki z zaprawy cementowej muszą być oddzielone od pionowych przegród budynku paskiem pa-
py, lub przekładką styropianową do 0.5cm. W otworach drzwiowych – pomiędzy wszystkimi po-
mieszczeniami – należy wykonać dylatacje posadzek. Do tego celu stosować gotowe kształtki alumi-
niowe lub – jak dla oddzielenia płyty od ściany – pasek styropianu. Dopuszcza się wykonanie nacięć 
podłoża na min. 0.5 grubości płyty. 

Wylewki samopoziomujące. 

Jako podkład pod wykładziny PCV  – stosować wylewki samopoziomujące cienkowarstwowe. Przed 
wykonaniem wylewki podłoże betonowe musi zostać zagruntowane – preparatem określonym przez 
producenta wylewki. Od poprawności przygotowania podłoża zależy wygląd i  trwałość podłogi. Wy-
kładziny z PCW można układać na   dowolnym podłożu, dopuszczonym do stosowania w   budownic-
twie, należy jednak przestrzegać, aby było ono:  

- równe, poziome, higroskopijne, gładkie bez rys i spękań. Nawet niewielkie nierówności podłoża, 
takie jak   ziarnko piasku z  biegiem czasu odciśnie się na powierzchni wykładziny.  
Miejsca te będą szczególnie narażone na uszkodzenia. Do  oceny nierówności podłoża możemy posłu-
żyć się prostą aluminiową łatą o długości 1,5 m do 3 m. Gdy prześwity  między nią a podłożem są nie-
regularne i dość duże, konieczne będzie wyrównanie masą samopoziomującą 
- suche - maksymalna dopuszczalna wilgotność nie może  przekraczać 3% wag. dla podłoża cemento-
wego. Przy dobrej wentylacji świeży beton lub warstwa szpachli musi mieć  wystarczający czas na 
wyschnięcie (około 24 h/1 mm  grubości). Wykonawca ma obowiązek wykonać badania wilgotności 
podłoża metodą zatwierdzoną przez Zamawiającego. 
- czyste i niepylące.  
- wytrzymałe i odporne na naciski podczas eksploatacji.  
 
płytki ceramiczne 

Układanie płytek na wyczyszczonym i zabezpieczonym przeciwwilgociowo podłożu z wodoodpornym 
wypełnieniem spoin. Przygotowanie podłoża – wg zaleceń producenta. 

Przycięcia płytek wykonywać w ten sposób, aby wzór rozkładał się symetrycznie względem osi po-
mieszczeń. 

W łazienkach stosować cokół zaokrąglony z narożami wklęsłymi i wypukłymi.  

Wykładzina pcv 

Podłoże pod wykładziny powinno być mocne, równe i suche (wilgotność max. 3%). Wykładzinę przy-
klejać całą powierzchnią do podłoża za pomocą kleju. Luźno rozłożone arkusze powinny pozostać 
przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze min + 17 C w celu dopasowania do podłoża. Łą-
czenia styków wykonać za pomocą sznura spawalniczego. Brzegi wykańczać listwą przypodłogową 
tego samego producenta. 
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Podczas transportu ze sklepu oraz przy rozwijaniu rulonu należy zwrócić uwagę na to, aby wykładzina 
nie załamywała się. Przed przystąpieniem do przycinania  wykładziny należy ją rozwinąć i pozostawić 
płasko  rozłożoną na okres 1-2 godzin (gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 15°C - "leża-
kowanie" może potrwać nawet dobę). Gdy wykładzina uzyska właściwą temperaturę będzie bardziej 
elastyczna i łatwiej ją   będzie ułożyć.     
Aby zachować wysoką jakość wykładzin oraz jej długotrwałą żywotność, należy przykleić j± na całej  
powierzchni. Przy pomieszczeniach małych dopasowaną wykładzinę najlepiej zdjąć, nanieść  klej ząb-
kowaną szpachelką, odczekać aż przeschnie,  zgodnie z zaleceniem producenta kleju, i cały arkusz  
położyć ponownie, zaczynając od najdłuższego boku -  sprawdzając czy dobrze pasuje do ścian i in-
nych elementów stałych. W dużych pomieszczeniach konieczne jest klejenie  etapami, zwłaszcza przy 
łączeniu dwóch arkuszy  wykładziny. W tym celu na dwóch sąsiadujących ze sobą częściach układa-
my worki z piaskiem (uniemożliwi ą  przesuwanie się arkuszy). Odwijamy połówki arkuszy na  drugą 
stronę, odkrywając w ten sposób około połowę  pomieszczenia.   Na odsłoniętą część podłoża nanosi-
my odpowiedni klej za pomocą ząbkowanej szpachelki (zgodnie z instrukcją  producenta kleju). War-
stwa kleju powinna być równa bez zgrubień, staramy się pokryć całą powierzchnię. W  zależności od 
temperatury i rodzaju kleju odczekujemy 10-20 minut, po czym odwinięte części arkuszy odwracamy   
z powrotem na miejsce i równomiernie dociskamy do podłoża - w kierunku od środka do zewnątrz, a 
następnie  wzdłuż linii ł ączenia arkuszy i przy brzegach. Ściągamy obciążenie i w analogiczny sposób 
przystępujemy  do przyklejania pozostałej części wykładziny. Jeżeli w  miejscu styku arkuszy zostanie 
wyciśnięty klej, należy  natychmiast zetrzeć go mokrą szmatką. 
Pomieszczenie jest przydatne do użytku po okresie  zalecanym przez producenta kleju.   
Spawanie arkuszy wykładziny podnosi wartość użytkową wykładziny, zabezpiecza przed zabrudze-
niem i  rozerwaniem, a także pozwala osiągnąć hermetyczne łączenie oraz ma estetyczny wygląd. 
Spawanie możemy  przeprowadzić w dwojaki sposób: na gorąco i na zimno. 
Łączone arkusze nacinamy specjalnym nożem,  tworząc rowek o kształcie zbliżonym do litery "V".  
Następnie rozgrzewamy spawarkę  i przy użyciu  roztopionego sznura spawalniczego z PCW prowa-
dzimy dyszę  spawarki wzdłuż naciętego rowka, lekko dociskając. Temperaturę spawania dobieramy 
eksperymentalnie na  kawałku wykładziny. Po zastygnięciu, przy pomocy  specjalnego noża, ścinamy 
wystającą ponad powierzchnię część sznura. Uwaga! Zaleca się spawać wykładziny po  całkowitym 
wyschnięciu kleju. 
Wymagane jest szersze wywinięcie na ścianę ( cokół wysokości 10 cm) , przy pomocy półokrągłego 
profilu  wywijamy wykładzinę bezpośrednio na ścianę. 

 
5.9. Sufity podwieszane 
 
Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót montaży sufitów podwieszanych: 
Należy sprawdzić z jakiego materiału wykonany jest strop zasadniczy do którego będziemy moco-
wać wieszaki sufitu podwieszanego. Należy pamiętać, że dopuszczalne są tylko kołki metalowe – 
ze wzglądów ppoż. 
Do blachy wieszaki mocuje się wkrętami do metalu – należy pamiętać, aby wkręty posiadały atest 
wraz z podaną odpornością na zrywanie. 
Przed przystąpieniem do montażu wieszaków należy na stropie zasadniczym nanieść siatkę kon-
strukcji  sufitu  podwieszanego  oraz  wytrasować  miejsca  montażu  wieszaków  –  co  1,2  mb w 
linii profili głównych. Równocześnie na ścianach pomieszczenia zaznaczamy linię poziomów sufitu 
podwieszanego i przystępujemy do montażu listwy przyściennej. 
Na poprawnie zmontowanych wieszakach wieszamy profile główne, które spinamy profilami po-
przecznymi   1200   mm   zgodnie   ze   szkicem   montażowym.   Całość   uzupełniamy   profilami 
poprzecznymi 600 mm. 
Należy pamiętać o bardzo dokładnym wypoziomowaniu konstrukcji.  Do tak przygotowanej kon-
strukcji należy zamontować płyty. 
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5.10. Nadproża nad otworami drzwi 
 
Nad projektowanymi otworami drzwiowymi zaprojektowano nadproża z belek sta-
lowych łączonych śrubami. Oparcia na ścianach nośnych za pomocą blach podporo-
wych.   
Podczas  wykonywania  otworów  w ścianach nośnych  przestrzegać należy  następu-
jącej  kolejności  prowadzenia  prac : 

- Podstemplować stropy  w  sąsiedztwie  projektowanego  otworu.  
- Wykonać  obrys  otworu. Wykuć  gniazda  podporowe  belek, wykonać  pod-

lewki  cementowe  i  osadzić  blachy  podporowe. 
- Wykonać bruzdę  grubości  nie  większej  niż 1/2  ściany  i  osadzić     projek-

towane  belki  nadprożowe  z  jednej  strony  ściany . W przypadku drzwi 
zewnętrznych od strony wewnętrznej ściany.  

- Belki  po  osadzeniu  klinować  dołem  i  górą  klinami ( płaskownikami)  sta-
lowymi . 

- Wykonać bruzdę  i  osadzić belki  nadprożowe  z  drugiej  strony  ściany, za-
klinować.  

- Belki  nadprożowe  przed  osadzeniem  osiatkować  siatką  tynkarską  Rabitza  
i  zabezpieczyć  antykorozyjnie. 

- Belki  stalowe  łączyć  śrubami  co  około  50 cm. 
Po  uzyskaniu  przez  podlewki  betonowe wymaganej  wytrzymałości  (B20 )    można  przystąpić do  
wykonywania  otworów.   
 

6. WARUNKI PRZYST ĄPIENIA DO ROBÓT 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

− sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
− sprawdzenia dokumentacji  (pozwolenie na budowę, uzgodnienia), 

Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. 
prąd, woda, c.o.  niezbędne do prowadzenia robót.  
 

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do badań materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wy-
konawca. 

7.2. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytycz-
ne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

7.3. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak naj-
szybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

7.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . 
 Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonaw-
cy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Za-
mawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materia-
łów i robót z dokumentacją projektową i ST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesio-
ne zostaną przez Wykonawcę. 

7.5. Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodności  

 Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami tech-
nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostar-
czone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 

8. DOKUMENTY BUDOWY 

8.1. Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
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Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczy-
wa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, któ-
ra dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czy-
telne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-
rem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-

tach, 
− uwagi i polecenia Zamawiającego, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końco-

wych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze-

niom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Pro-
jektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

8.2. Księga obmiaru 

 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przy-
jętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

8.3. Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w for-
mie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru ro-
bót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
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− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencję na budowie. 

8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego . 
 

9. OBMIAR ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze  lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy 
i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją.  
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Zamawiającego 
zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących. 

9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone po-
ziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 

9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakcepto-
wane przez Zamawiającego. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 
 

10. ODBIÓR ROBÓT 

10.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi końcowemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-
konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiającego  na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

10.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-
ściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Zamawiający. 

10.4. Odbiór końcowy robót 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. 
 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa po-
niżej. 
 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z doku-
mentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupeł-
niających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali no-
wy termin odbioru końcowego. 
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 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komi-
sja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

10.5. Dokumenty odbioru końcowego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 
− deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  
− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny ter-
min odbioru końcowego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

10.6. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnie-
niem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
Rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysów, które opracowane będą w oparciu o parametry rzeczo-
we i cenowe zawarte w umowie. 
 Wartość robót uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wy-
konanie, określone dla tej roboty w ST,w dokumentacji projektowej a także w obowiązujących przepi-
sach. 
 Ceny ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-

ków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia  i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późn. zm. z 27 marca 
2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz. 676). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budo-
wy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555). 

− Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopusz-
czalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 
nr 19, poz. 231). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w spra-
wie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki bu-
dowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowla-
nych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w spra-
wie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyro-
bów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz.U.nr 1113, poz. 728). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., 
poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w 
sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. nr 121, poz.1138). 

− Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych – Ministerstwo 
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1989 - 
tom I-IV 


