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Kody robé6t wg Wspélnego stownika ZamowieCPV):

45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowglkibw budowlanych opieki zdrowotnej i spoteczriegmatoriéw
oraz obiektéw @yteczndci publicznej

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, robatyrzie

45313000-4 - Instalowanie wind i ruchomych schodéw

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inedaichowe

45261000-4 - Wykonywanie pokry konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45432000-4 - Ktadzenie i wykladanie podiégan i tapetowaniécian

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kgych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Techniczngjwarunki wykonania i odbioru wszystkich robét bu-
dowlanychw zakresie polepszenia funkcjonowania oddziatu i dostosowaniem klatek schodowych do wymo-
goéw przeciwpozarowych Pawilonu | wraz z dobudowag zewnetrznego szybu windowego dla os6b niepetno-
sprawnych — oddziat dzienny terapii uzaleznienia od alkoholu (w szczegélnosci dot.: dostosowania klatek scho-
dowych do wymagan ppoz, wykonania gtadzi i malowania klatek schodowych oraz | pietra, dostosowania fa-
zienki i ubikacji | pietra do wymagan os6b niepetnosprawnych, montaz krzesta schodowego lub windy ze-
wnetrznej dla os6b niepetnosprawnych, wykonania sufitu podwieszanego na | pietrze z wymiang urzgdzen
os$wietleniowych, wymiany drzwi wewnetrznych | pietra.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeretargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych poirej. W dalszej ogci opracowania Specyfikacja Techniczrahie
opisywana skrotem ST

1.2. Zakres robot obgtych Specyfikacia Techniczm
Specyfikacja Techniczna obejmuje rgpsijgce roboty budowlano-montawe:

- roboty rozbiérkowe i demontazowe
- roboty murarskie, tynkarskie, betonowe

- montaz klap dymowych w potaci dachu z czesciowym rozebraniem pokrycia z papy, desko-
wania dachu oraz fragmentu wiezby dachowej

- kiadzenie plytek ceramicznych i oblozenie scian
- kladzenie i wyktadanie podtég

- roboty w zakresie stolarki budowlanej

- roboty malarskie

- winda dla os6b niepetnosprawnych

- nawierzchnia przy wejsciu do budynku

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonanitrdudowlanych nakgy
rozpatrywa tacznie z opisem technologii wykonania robot

1.3. Podstawa opracowania

umowa Inwestora

materiaty archiwalne: dokumentacja projektowa
inwentaryzacja -wizja lokalna i pomiary wtasne
wytyczne programowe opracowane przez Zamasemjo



— wytyczne stosowania prayych w projekcie materiatdw budowlanych, zawartenateriatach
informacyjnych producentow i certyfikatach

— normy i przepisy techniczno-budowlane akagce warunki prowadzenia i odbioru robét bu-
dowlano-montaowych i wykaiczeniowych

1.4. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgods®
z dokumentagj projektows i poleceniami przedstawiciela Zamawizggo .

Zamawiagry w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedl@aWykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienianavpmymi i administracyjnymi, dziennik bu-
dowy jeden egzemplarze dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpreekazane przez Zamavwjeggo
Wykonawcy g obowizujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mige wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadoirnamawiagcego, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczomenmty lzda zgodne z dokumentacpro-
jektowg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z dokumentagprojektowg
lub ST i wptynie to na niezadowadap jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione
innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownikaszt Wykonawcy.

1.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientamvaalizacji
kontraktu, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywa tymczasowe ugdzenia zabezpieczae. Fakt
przysgpienia do robot Wykonawca obw@ przez umieszczenie, w miejscach sd@ach okrélonych
przez Zamawiacego, tablic informacyjnych, ktorych fiebedzie zatwierdzona przez Zamavyicg-
go. Tablice informacyjnedaa utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caty okres re-
alizacji robét.

1.6. Ochronasrodowiska, przeciwpazarowa oraz bezpieczastwo i higiena pracy

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej i utrzymywa sprawny
sSprzt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosipem osoéb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot afiyaez personel Wykonawcy.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.
Wszelkie materiaty tyte do robdt bdg miaty $wiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny
okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania sradowisko, wydane przez uprawnipjednostk.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpiaiczeniu robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé$ wymagaj tego odpowiednie przepisy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedbie przestrzegaprzepiséw dotycxych bezpiecae
stwa i higieny pracy, a szczegolnie zadba, abyogpeisnie wykonywat pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spgjuych odpowiednich wymagasanitarnych. Wy-
konawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi



odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie orazzéipewnienia
bezpieczastwa publicznego. Odzierobocza stosowana podczas wykonywania rolkdzie miata
dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.7. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktéeeve jakikolwiek sposob zwgzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy&w, przepisow i wytycznych podczas prowa-
dzenia robot.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw, przechowywanie i sktadwanie materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekteriatdbw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje datyezproponowanegéarodta zamawiania tych
materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty techre¢cZwiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawdaggo

Zatwierdzenie partii materiatow z danegodia nie oznacza automatycznie, wszelkie mate-
riaty z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Kady rodzaj robdét, w ktdrym znajdsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wtasne ryzyko, bczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane miteda czasu gdy dula one potrzebne
do robadt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcagrzachowaty swaj jakosé i byty dostpne do
kontroli. Miejsca czasowego sktadowania materialiggodnione z Zamawigym organizuje
Wykonawca.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwos¢ wariantowego zastosowania ro-
dzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawoaiadomi Zamawiacego o swoim zamia-
rze przed gyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzajematu nie mae by pdézniej zmie-
niany bez zgody Zamawigjego.

2.3.Wykaz i specyfikacja podstawowych materiatow

Roboty murarskie, tynkarskie i okladzinowieianki dziatowe

- plyty gipsowescienne (do pomieszcaeanitarnych impregnowane) gr. 12,5 mm (wymagasia je
AT wydana przez ITB, klasyfikacja ogniowa wg dokurtazji projektowej wydana przez ITB,
DZ wydana przez producenta lub JC,) najlepiej jaleonent kompletnego systemu zabudowy
tacznie z profilami stalowymi, akcesoriami do momnta gipsem i klejem szpachlowym do piyt

- profile stalowe do zabudowy i obudowy przestrzenwgj DP — wymagania jak dla elementow
stalowych rusztu zabudowy z ptyt GK

- cegta petna kl.150 gr. 6,51 12 cm, zgodna z PNB752001



$ciagi z prtow okmigtych walcowanych na geco; elementy oporowe nale wykon& z ksztal-
townikéw walcowanych, malowanych farlntykorozyja podktadowa i nawierzchniaw
zaprawa cementowo — wapienna do murowania M5 zgodR&l-65/B-14503, PN-90/B-14501
zaprawa cementowo — wapienna do tynkowania M2, Nyhk zwykty kat. 11l zgodna

z PN-85/B-04500, PN-90/B-14501
zaprawa cementowa M12 zgodna z PN-85/B-04500, ®R-24501

W przypadku @ycia gotowej mieszanki zaprawy, jej j@&ka proporcja skladnikéw powinna by
okreslona na opakowaniu. deli mieszanka zawiera cement, must agpewniony transport w
suchych warunkach, opakowanie must bpbrze zamkgie, sktadowane w suchym miejscu.
Gotowe mieszanki zapraw powinny spetmiymagania normy PN-B-10109:1998. Wymagana
DZ, atest PZH

W przypadku @ycia gotowej mieszanki zaprawy, jej j@ka proporcja sktadnikéw powinna by
okreslona na opakowaniu. deli mieszanka zawiera cement, must agpewniony transport w
suchych warunkach, opakowanie must bpbrze zamkgie, sktadowane w suchym miejscu.
Gotowe mieszanki zapraw powinny spetmiymagania normy PN-B-10109:1998. Wymagana
Dz, atest PZH

rRoszczegOlne materialty do renowacji zawilgoconyzasolonych muréw musz
tworzy system dostarczany przez jednego producenta iszdy$ego sktadnikow

- Plytki ceramiczne powinny spetiaé wymagania PN-EN 14411 posiada¢ certyfikat ,B". Para-
metry techniczne piytek powinny odpowiada¢ co najmniej klasie Allb lub Bllb w zakresie na-
sigkliwosci ( wg normy UNI EN 87 ) oraz klasie PEI3 w zakresie scieralnosci ( wg normy PN-
EN 176 ). Gat. |, grubos¢ 6,0 mm, tolerancja wymiaru (£0,5%), wytrzymatosé na zginanie 24
N/mm? , odporno$¢ na plamienie 5 , odporne na szok termiczny, odporne na pekniecia wio-
skowate, warunku oddziatywania temperatur powyzej 0C (nie s g mrozoodporne)

- Ptiytki ceramiczne podtogowe gress, szkliwione, pvane na sucho, do stosowania
wwnatrz i na zewgtrz budynkéw, o nagkliwosci wodnej E<0,5%, reakcja na ogjie
klasa Al.

- Zaprawa klejowa elastyczna do trudnych podtozy lub uelastyczniona Aprobata + Deklaracja
zgodnosci z aprobata,

- Zaprawa do spoinowania elastyczna oraz akcedodatkowe —listwy wyki&czapce, nara-
niki itd - powinny posiadaAT wydary przez ITB oraz AH wydane przez PZH, wodo- i mro-
zoodporna, podwszona odpornd nascieranie, czas przydatnei do wycia po zmieszaniu z
wodg 2h, maliwo$é¢ obchzenia po czasie 12- 24h, temperatura naktadaniebt@ do +35C
Zgodna¢ z norma : PN-EN 13888:2010

- grunt ( emulsja ) zwkszapcy przyczepn& na baziezywic syntetycznych do ukladania ptytek
gres lub ceramicznych na istnjeym podiau

Podtogi z wyktadzin PCV - elastyczna prasowagktadzina homogeniczna o wiase@ch
rozpraszania tadunkéw elektrostatycznych;st@ma w pomieszczeniach przeznaczonych na staty

pobyt ludzi, w obiektachzyteczndgci publicznej o bardzo dym natzeniu ruchu

systemowescianki sanitarne: konstrukcja: ptyta 22100, 22V30BT Compact 10mm



kolor: biaty, profile aluminiowe pozostawione w kate naturalnego aluminium
Gatka, zamek z identyfikatorem zaméeia; wysokd¢ catkowita: 200 cm; przestragpomidzy
podiog a konstrukgj: 12 cm. W kadej toalecie jedna kabina zamykana na klucz

Roboty betonowe

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarezlgudow beton towarowy z dodatkami i do-
mieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgodiyimera Projektu. liaynier Projektu zaopiniuje pozy-
tywnie w razie potrzeby nagtujgce rodzaje dodatkow i domieszek (pyt krzemionkowy,
plastyfikatory i uptynniacze, dodatki prgjeszajce wigzanie betonu i zwkszapce jego mrozood-
porna¢ we wczesnym stadium, dodatki zmniejgzajwodoprzepuszczalé
Marki betonow:
- chudy beton C8/10 (C12/15).

- beton C20/25 dla elementéw konstrukaibetowych
- beton — B30/37 — wodoszczelny W8 (F150)

Stal zbrojeniowa wg PN-H-93215:19820raz PN-H-84083:996. Gtowne pty w konstrukcjach
zelbetowych, wykonaze stali klasy A-1l1IN. Pgty rozdzielcze i strzemiona, oraz zbrojenie podkia-
dow pod posadzki ze stali klasy A-11IN.

Dach, obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

Pokrycie dachu asfaltaypap termozgrzewalynna osnowie z wtdkniny poliestrowej, modyfikowanej
SBS, w systemie dkd spetriagj naspujace wymagania: papa wentylacyjna gr. min. 2,1 npapa
podktadowa gr. min. 4,7mm; papa wierzchniego krggiamin.5,2 mm

Wstgga papy powinna kiybez dziur i zatantg o réwnych krawdziach; powierzchnia papy nie po-
winna mie& widocznych plam asfaltu

Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wgmpPN-74/B-2462

Roboty malarskie

- szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby akrylowejrdfgata +Deklaracja zgodéw z aproba-
tg, mieszanka gipsowa, zycie 1kg/mz2 przy warstwie gr.1mm, dop. grédavarstwy-2mm,
faktura gtadka, kolor biaty, temp. nakladania +%R€+25°C,

- gips budowlany — wymagania wg PN-EN 13279-1:2005 Wwymagana DZ, atest PZH

- szpachléwka olejnaywiczna — wymagany atest PZH

- farba akrylowa zmywalna do wymalowavewretrznychscian i sufitow , rozcigczalnik-woda,
wydajna¢ przy jednokrotnym malowaniu — ca 5— 10 m2/kagodny zapach, trwadé kolo-
row dobra, kroétki czas schyia — 2 — 5 godz., ik warstw 2, fagodny zapach, trwéédolo-
row, dobra przyczepné do podiaa, doskonate krycie, ekologiczna, nietoksycznapaina,
wymagana aprobata +deklaracja zgadna aprobag, atest PZH, przechowywav temperatu-
rze powyej +5°C

- farba olejna lub olejno zywiczna do gruntowania i nawierzchniowa zgodna z&N
81901:2002 i PN-C-81607:1998 ( wymagana AT i D2saPZH )



Stolarka drzwiowa

- drzwi stalowe ptaszczowe:
skrzydto petne wykonane z arkuszy blachy ocynkowgrevlekanej ¢ wypetnieniem
skrzydta: karton komérkowy e uszczelka przylgowaDBP na catym obwodzie &ieznicy
oraz w progu ¢ dwa zawiasy, w tym jeden samozangkaj
oscieznice drzwiowe z ksztattownikow stalowych profilowa, malowanych proszkowo
akcesoria — wg zestawienia stolarki drzwiowej

- drzwi o odpornéci ogniowe;j
skrzydto petne wykonane z arkuszy blachy ocynkoywaog/lekanej « wypetnienie skrzy-
dta — wetna mineralna « uszczelkecpniepca ¢ skrzydto wyposane jest w dwa zawiasy,
w tym jeden samozamykgjy

- oscieznice drzwiowe z ksztattownikéw stalowych profilowea, malowanych proszkowo

- akcesoria — wg zestawienia stolarki drzwiowej

Klapa dymowa

- klapy dymowe jednoskrzydiowa o wymiarze SxH 100x&060 oraz SxH 160x100 cm na
podstawie stalowej ocynkowanej H = 50 cm. niedeie@ z miejscem na ocieplenie 50 mm.
Przykrycie poliveglan mleczny gr. 10 mm. 4 komorowy U =2,49 W/m2gdd przystosowa-
na pod sitownik elektryczny ZA -155/800-HS 2,5AN2&Klasyfikacja obcizeniasniegiem
SL550 (550N/m2). Powierzchnia czynna oddymianigy pastosowaniu owiewki Acz =
1,18m2 z konstrukcja 8ng, urzzdzeniami peryferyjnymi i instalagcelektryczn

Winda zewnetrzna dla niepetnosprawnych

platforma pionowa w konstrukcji samame] stalowej z ksztattownikéw malowanych o
wymiarach 1510x1580 mm i wysodm@ 13,40m w kolorze grafitowym RAL 7024; szkle-
nie szybu szybami bezpiecznymi pimeczystymi; udwig 385kg, wysokét podnoszenia
9,0m o wymiarze kabiny 1,1x1,4x2,0m

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien ldyzgodny
z projektem organizacji robét, zaakceptowanym pZzamawiajgcego; w przypadku braku ustalev
takich dokumentach spgizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamagdaago.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniatamawiagcego w terminie przewidzia-
nym umowg.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowioi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawtegmu kopie dokumentéw potwier-
dzapcych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zostag przez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takidhodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu drizie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkre
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachnawiajcego, w terminie przewidzianym
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazadgdospetnid wymagania dotyee przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaalt na osie i innych parametrow technicz-
nych. Srodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych abein na osie mogbyé do-
puszczone Zamawigego, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegtkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdow
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraaadizgich do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow oraz za jak&é zasto-
sowanych materiatéw i wykonywanych robot, za iclodgi¢ z dokumentagj projektows, wymaga-
niami ST, projektu organizacji robét oraz poleeani Zamawiajcego.

Decyzje Zamawiafgego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementonot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji projektowej i w
ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygmawiagcy uwzgkdni wyniki
bada materiatéw i robo6t, rozrzuty normalnie wygtijagce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dodwiadczenia z przeszoi, wyniki bad& naukowych oraz inne czynniki wptywsgge na rozwzamn
kwesti

Polecenia Zamawiggego leda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonayyqod gr@bg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Roboty malarskie

1. Przed przysipieniem do malowania nalg doktadnie ocz§ci¢ powierzchng, wyrowna i
wygtadzic powierzchng przeznaczondo malowania, naprawiuszkodzenia, wykoraszpa-
chlowanie i szlifowanie, jeeli jest wymagana dia gtadkd¢ powierzchni. Nasgpnie naley
powierzchn¢ zagruntowa

2. Roboty malarskie zewtrz i wewmntrz budynku powinny by wykonywane dopiero po wy-
schniciu tynkdw i miejsc naprawionych.

Podktady pod powtoki malarskie powinnydygodne z zaleceniami producenta farb.

Powtoki malarskie jednowarstwowe powinny rownomierpokrywa podiaze, bez przavitow,

plam, odpryskow oraz nie powinny stiera ani osypywa po potarciu mikka tkanirg. Powioki
dwuwarstwowe nie powinny wykazywamug, przéwitow, plam,sladow gdzla i odpryskow .
Barwa powioki powinna kyjednolita bez uwydatniggych s¢ poprawek i pejczer o réznym od-
cieniu i nagzeniu. Powtoki powinny b§ niezmywalne przy zastosowarsitodkéw mypcych, od-
porne na tarcie na sucho i na szorowanie.



10

5. Roboty malarskie powinny lbywykonywane (o ile producent farb nie o#ee inaczej)
w temperaturze nie #szej ng +5 C (z zastrzeeniem, aby w gigu doby temperatura nie spa-
dta poniej 0 C) i nie wyszej nz +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farlvemol-
nymi i wodorozciéczalnymi +12-+18 C

6. Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozgealnymi mana wykonywg& w pomiesz-
czeniach, w ktorych zapewniona jest rigta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych
powierzchni (przeagi nie $ wskazane).

5.2. Kladzenie ptytek ceramicznych n&cianach

- przygotowanie podtma

Podiaze powinno by stabilne- w przypadku nowych podhy cementowych i betonowych naje
zwrocic uwag na maliwosé wystepowania naprzen skurczowych, edacych efektem procesu wvi
zania cementu. W przypadku pozijoz ptyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowydiesy
sprawdzt, czy podiae jest dostatecznie sztywne, tzn. czyrse ugina.

Podtaze powinno by czyste - nalgy je starannie oczgi¢ z resztek olejéw, wosku, smarow lijpwic
oraz inne zanieczyszczenia utrudgiaj przyczepri.

Podiaza pokryte farbami olejnymi natg doktadnie ocz§ci¢ przy wyciu opalarki lub specjalnych
srodkéw chemicznych, a resztki farby zeskrolpazy pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie
usury¢ powtoke poprzez naktucie powierzchétiany, przy czym pole powierzchni naktutej powinno
by¢ rowne ok. 1/3 pola powierzchni ptytki. Naghie naley zastosowaemulsg gruntupca.

Podtaze powinno by rowne - jgli wielkos¢ nierdwndci powodowataby przekroczenie dopuszczalnej
grubaci spoiny klejowej podize naley naprawé i wyrowna: zaprawg szpachlow lub renowacyjn.
Wyréwnane podige naley pozostawé do naleytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na
powierzchniscian mineralnych (takich jak mur ceglany, betorgadseton, tynk cementowo-wapienny)
usuwa s, nakladajc zapraw przy pomocy szpachelki, nieco eksze rozprowadza przy pomocy
gtadkiej stalowej pacy. Natong zaprawg nalezy wyréwna:, ale nie zaciea

Poditaze nie powinno by chtonne - podiga silnie nagikliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim
betony komorkowe lub tynki gipsowe oraz piyty gipeekartonowe naley zagruntowa odpowiednio
wczeniej] emulsy gruntupca, tak aby zdzyta catkowicie wyschgt przed nanoszeniem

- przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej

Zaprawe klejowg nalery dobr& zaleznie od rodzaju okladziny, podta, na ktdrym zostanie utona
oraz warunkéw w jakichduazie eksploatowana. N&iany wewntrz pomieszcze stosuje si zwykle,

standardowe zaprawy, jednak joascianach z ptyt gipsowo-kartonowych nafeuzy¢ uelastycznio-
nej zaprawy klejowe;j.

Zaprawe przygotowuje si zwykle przez wsypanie do odmierzonejsdowody i wymieszanie za po-
mog wiertarki z mieszadtem, za do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawie

i ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Nogdiszczalne jest klejenie ptytek ceramicznych
na tzw. "placki". W przypadku, zaréwno ptytégiennych, jak i podtogowych, prowadzi to do uszko-
dzenia oktadziny.

Mas: klejowg nalery nanost na podiage za pomog kielni zebatej, rownomiernieaj rozprowadzajc
silnie dociskan do podiaa prosi krawedzig kielni. Nastpnie naleéy naniesiog warstwe przeczesa
najlepiej w kierunku poziomym w przypadku oktadz#eyennej, zbaty krawedzia kielni,

- kladzenie ptytek ceramicznych
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Uktadanie ptytek ndacianie rozpoczyna siod dotu przy narniku. Ptytki docinane zalecacsprzykle-
ja¢ na kacu. Uktadane ptytki powinny lgysuche i czyste. Ptytki natg¢ mocow& ruchem lekko po-
suwistym, dociskag je silnie do warstwy kleju, a naphie rozsuwajc na szerok& spoiny. Ptytki
wi¢kszych formatow nalg delikatnie opuk& gumowym miotkiem. Stosowanie kezgkdéw dystan-
sowych nie jest konieczne, jedriakznacznie utatwigjzachowanie tej samej szergkbspoin.

Pierwszy, dolny rzd ptyteksciennych, tzw. cokotowy, uktadagguz po utazeniu terakoty. Ptytki tego
pasa przy styku z posadgkiusz by¢ zaokgglone. Nadmiar kleju wyttoczony przez spoiny rgle
usuryé przed zwiazaniem zaprawy klejowej, podobnie jak kigki dystansowe. Ewentualne zabru-
dzenia ptytki nalgy przemy wilgotng gabka.

- spoinowanie
Podczas przygotowania zaprawy do spoinowaniazpalaikac nadmiaru wody, gdypowoduje ona
krucha¢ materiatu spoiny, gkanie i zmniejszenie jej twaréa.

Do spoinowania okladziny moa przysipi¢ dopiero po wyschetiu masy klejowej, to znaczy po
okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku ptytekzolmych na mato nagkliwym “trudnym” podtau (np.
na istniegcej starej wyktadzinie z ptytek ceramicznych) nadet3 dni. Czas ten uzal@ony jest od
temperatury i wilgotngci otoczenia..

Przed przysipieniem do spoinowania naledoktadnie oczici¢ powierzchng oktadziny z brudu, ku-
rzu i ttuszczu. Spoiny powinny bByne jednolicie gibokie, wolne od zanieczyszaze&urzu i najlepiej
- wstepnie zwikone wod. Aby podiaze byto jednolicie gibokie, naley bezpdrednio po utaeniu

ptytek oczyci¢ spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowamapraw do spoinowania nanosiesprzy

pomocy kielni na pacz gbka, specjalnie przeznaczgdo spoinowania oktadzin ceramicznych

5.3. Roboty murarskie

Wykonawca zobowzany jest dostarcZyna budow elementy murowe o okflnych w odpowied-
nich normach parametrach. Zgodéa@ wymaganiami dla elementow murowych, wykonawchozo
wigzany jest potwierdziprzed montzem elementow wpisem do Dziennika Budowy, oraz fi&ey

tem na znak bezpieargwa lub certyfikat zgodrici a takke odpowiednimi atestami.

Przystpujac do prac murarskich, zaczynamy odzghoia warstwy wyrownawczej, kipwykonujemy
z zaprawy murarskiej roztonej rwnomiernie na calej szerégkomuru.

Istotne jest, aby przed rozp@cEm murowania zwiy¢ elementy murowe, co pozwala zapobiec zbyt
szybkiemu oddawaniu wody przez zapgaw

Po wypoziomowaniu podia i zwilzeniu pustakow lub cegiet moa przysipi¢ do murowania.

W przypadku, gdy istnieje konieczitodocinania elementow, nalepamketa¢ 0 wypetnieniu zapragv
spoiny pionowej w miejscu styku detégo i catego pustaka.

Do ciccia elementéw murowych zalecg stosowanie pit stotowych z tarcdiamentovy.

Elementy murowe uktadagsw kolejnych warstwach w sposob zapewstgjprawidtowe ich przevgt
zanie. Spoiny pionowe wgsiadugcych ze solp warstwach wzadnym wypadku nie magsie pokry-
wat, lecz musz by¢ przesunjte o co najmniej 0,4 ,ngdzie hk jest wysokécig elementu murowego),
oraz nie mniej i 100 mm. O ile jest to nitiwe, zaleca s wykonanie przevdzania poprzez przesu-
nigcie wynoszace pot elementu w dwochgsadupcych warstwach muru. Przeygania takie nie po-
winny pokryw& sie ze sob w kolejnych warstwach. Elementy docinane aglevmurowywa
w miare mazliwosci w srodkowej czsci §ciany, a nie przy jej kragdziach.

Grubac¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykoagwch przy ayciu zapraw zwykiych

i lekkich powinna by nie mniejsza i 8,0mm i nie wgksza nk 15mm.
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Sciany wzajemnie prostopadte najepoprzez wzajemne wianie ze sobelementéw murowych w
murze, a take przez 4czniki metalowe, lub zbrojenie przechade w kada zescian, w sposob za-
pewniapcy pokczenie rownowane pojczeniu przez vgzanie elementow w murze.

Przy fczeniusciany dziatowej z istnigcymi scianami betonowymi naky stosowd typowe kotwy
stalowe ocynkowane. Kotwy nale zamocowa do istniejcych scian na kotkach rozporowych zgod-
nie z zaleceniami producenta. Podiisisciare dziatowy nalezy zbroi drabinkg stalowa.

Po wymurowaniuciany dziatowej ewentuadnszczelig pomiedzy sciamg a stropem (10 do 20 mm)
wypetnia s¢ zapravg murarsk lub pianky montaowsa.

Sciany wewrtrzne (néne oraz dzialowe) murujecsia zaprawie zwykiej.

5.4. Instalowaniescianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych

Nalezy przestrzeganastpujacych zalece:

— Zachowd odpowiednie odlegkei pomkdzy wkretami a krawgdziami cetymi i fazowanymi
ptyty. Wkrety wkrecaé w scianach co max. 250 mm, a w sufitach co max 170 mm.

— Stosowa wkrety o diugaci zgodnej z zaleceniami producenta .

— Stosowa wiasciwy gips szpachlowy.

- Pamgtac o tasmie do spoinowania.

— Sfazowa przycinane krawdzie ckte ptyt pod lgtem 45°.

— Oczycic i zwilzy¢ cigte krawedzie ptyt przed szpachlowaniem.

— Przesungcie spoin poziomych ptyt nie mniejszezd00 mm

— Przesungcie spoin ptyt o co najmniej 150 mm w celu nie ptamgania rys przy nadpzach

— Mocowanie ptyt po obu stronagéhianki z przesugciem co 600mm

— Docin& ksztattowniki nazadany wymiar tylko naycami do blachy

— Stosowa cate piyty z welny a nie wypetrdgrzestrzeni fragmentami piyt.

— Mocowa materiat izolacyjny wiciance na specjalnych haczykach zabezpiecyel przed je-
go opadaniem ("ptyeciem").

— Stosowa tadme uszczelniajca do izolacji akustycznej pod ksztattowniki mocowaluscian,
stropow i podtaa celem eliminacji przenikaniawaicku.

— Dobiera odpowiedni szeroké¢ ksztattownika w zatenosci od wysokdci scianki i jej funkcji
wg wskaza producenta.

— Zachowd odpowiednie odlegkei pomkdzy profilami pionowymi wécianach wg wskaza
producenta..

— W miejscach montal elementéw nécianach stosowavzmocnienia konstrukciji.

- Pamgtac o wiaciwym rozstawie pomgdzy kotkami rozporowymi przy monia konstrukcji tj.
na suficie i podtodze max odlegtokotkéw 1 m, nacianie min. 3 punkty mocowania.

— Przed potaeniem oktadziny ceramicznej w pomieszczeniu wilgotrzaimpregnowadodat-
kowo ptyte w miejscach natanych na bezpwoednie dziatanie wody.

5.5. Roboty betonowe

Wykonanie deskowapowinno uwzgtdni¢ podniesienie wykonawcze zyzane ze strzafk konstruk-
cji pod wpltywem c¢zaru utezonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jegole&&xji zapew-
ni¢ sztywndac¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. W przypadkach stosowania
nietypowych deskowaprojekt ich powinien b§ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajcych warunkom PN/S-03200. Ustalona konstrukcja oesk powinna by sprawdzona
na sity wywotane parciewiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewanjpogemnikow z
uwzglkdnieniem szybkéci betonowania, sposobu zggczania i obgizania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowapowinna umaliwiac tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotnéc ich uzy-
cia. Tarcze deskouigpowinny by tak szczelna, aby zabezpieczaly przed wyciekamasmynu cemen-
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towego z masy betonowej Moa stosowaszalunki metalowe i podlegapne wymaganiom jak
drewniane

Przed przysipieniem do betonowania powinnacbformalnie stwierdzona prawidtowé wyko-
nania wszystkich roboét poprzedzeych betonowanie, a w szczeg@oo

- wykonanie deskowania, rusztofyaisztywnié, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzedniazattego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robot zanilkaych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjhy

- prawidiowa¢ rozmieszczenia i niezawoditozamocowanie elementow kotwiych zbroje-
nie i deskowanie formage kanaly, przepony oraz innych elementéw usieyah potaenie
armatury itd.,

- gotowa¢ sprztu i urzdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno dpezpdrednio przed betonowaniem oczyszczonémeeci, bru-
du, ptatkow rdzy, ze zwroceniem uwagi na oczysziezdolnej czsci stupkow iscian. Powierzchnie
oktadzin z betonu przylegaje do betonu powinny byzwilzone wod bezpdrednio przed betonowa-
niem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z degwtali lub innych materiatdw powinny by
powleczonesrodkiem uniemeliwiajagcym przywarcie betonu do deskowaniazelew warunkach
uzasadnionych technicznie stosujedeskowanie drewniane jednorazowe, male zmoczy wods.

Powierzchnie uprzednio utonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefalmylanych elemen-
tow wbudowanych w Konstrukcje monolityczne powirimy przed zabetonowaniem oczyszczone z
brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata weghaghiach betonu powinna byisunéta.

Betonowanie powinno ldywykonywane ze szczegd@lstarannécia i zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlanej Rozpocgxie robét betoniarskich me nasipi¢ po opracowaniu przez wykonagicakcep-
tacji przez liiyniera Projektu dokumentacji technologicznej, ohggoe] takze betonowanie. Beto-
nowanie mae zosté rozpoczte po sprawdzeniu deskowazbrojenia przez tiyniera Projektu i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno¢byykonywane przy zachowaniu ngstijacych warun-
kow ogolnych:

- w czasie betonowania nalestale obserwowazachowanie gideskowa i rusztowa, czy
nie nasgpuje utrata prawidtowsei ksztattu konstrukcji,

- szybka¢ i wysoka¢ wypetnienia deskowania mieszanetonows powinny by okreslone
wytrzymaiacia i sztywndcig deskowania przyjmaggego parcigwiezo utazonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogodyatoa mieszanka powinna dyiezwiocznie zabez-
pieczona przed nadmieymitrag wody,

- w czasie deszczu uktadana i idma mieszanka betonowa powinna lmyezwtocznie chro-
niona przed woglopadows; w przypadku gdy nawiezo utazong mieszank betonow spadta
nadmierna ilé¢ wody powodujca zmiag konsystencji mieszanki, nakeja usuné,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztalt deskove formy lub gsto utazone zbroje-
nie utrudnia mechaniczne zmgczanie mieszanki, nale dodatkowo stosowazagszczanie
reczne za pomagcsztychowania. Przebieg uktadania mieszanki betepawdeskowaniu po-
winien by rejestrowany w dzienniku rob6t, w ktérym powinng¢hpodane:

- data rozpocgia i zakaczenia betonowania cdld i wazniejszych fragmentéw lub egci
budowli,

- wytrzymataé betonu nasciskanie, robocze receptury mieszanek betonowyohsystencja
mieszanki betonowej,

- daty, sposoOb, miejsce i liczba pobranych prébekrodimych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastpnie wyniki i terminy bada

- temperatura zewttrzna powietrza i inne dane dotyce warunkow atmosferycznych.

Mieszanka betonowa powinnadyag:szczana za pomgairzadzer mechanicznych.
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Mieszanka betonowa w czasie zagczania nie powinna ulegeozsegregowania a 86 powietrza
w mieszance betonowej po zagczeniu nie powinna byicksza od dopuszczalnejg&ne za-
geszczanie mee by stosowane tylko do mieszanek betonowych o koneggteiekiej i potciekiej
lub, gdy zbrojenie jest zbytegto rozstawione i nie pozwala naygie wibratoréw pogyzanych

Warunki dojrzewanidwiezo utozonego betonu i jego pignacja w pocgtkowym okresie twardnienia
powinny:
- zapewnd utrzymanie okrdonych warunkow cieplno - wilgotoiowych niezlgdnych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymagiobetonu,
- uniemaliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
- chronk twardniejcy beton przed uderzeniami, wgisami i innymi wptywami pogarszgjymi
jego jaka¢ w konstrukcji
W okresie pigjgnacji betonu nalsy:
» chroni odstongte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziatansarunkow atmosfe-
rycznych, a szczegolnie wiatru i promieni stoneadnyw okresie zimowym - mrozu)

przez ich ostanianie i zwihnie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych va&aw
klimatycznych,

e utrzymywa utozony beton w statej wilgotr$gi przez co najmniej:
-7 dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich,
-14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczychniyich.

* polewa& wodg beton normalnie twardnigjy, rozpoczynajc polewanie po 24 godz. od
chwili jego utazenia,

e przy temperaturze + 15°C i vwgj beton nalgy polewa& w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godz. w dzié i co najmniej jeden raz w nocy, a w rigmste dni co najmniej 3 razy na dgb

e przy temperaturze parej +5°C betonu nie natg polew&,
nawilza¢ beton bezpgednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; wadlg@olewania betonéw w

okresie kilku godzin po zakezeniu naparzania powinna rdiedpowiedna temperatug, dostoso-
wamg do temperatury elementu

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalosveathetonowania zgodnie z Projektem.
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymipdzeniami stanowgcymi wyposaenie zbrojami.
Sprzt uzywany do wykonania zbrojenia musidyaakceptowany przezayniera Projektu.

5.6.Wykonanie wykopéw

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna¢bgobrana w zaleosci od wielkasci robot,
gtebokasci wykopu, uksztatltowania terenu, rodzaju gruntazoposiadanego sgitt mechanicz-
nego.

Wykopy te powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zakpeniu mana byto przy-
sigpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nichaobudowlanych i zasypania ich
gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robot, na wykonawcy spwe odpowiedzialn& za bezpiecze
stwo obszaru przylegtego do wykopow wraz ze znaumi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robo6t ziemnych zosgastwierdzone urgdzenia podziemne nie przewidziane w
dokumentacji technicznej (instalacje wodgmwe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne)
wowczas roboty naly przerwa, powiadomé o tym inwestora, a dalsze prace prowadimpiero
po uzgodnieniu trybu pagtowania z instytucjami sprawggymi nadzér nad tymi ugzglzeniami.
Wymiary wykopow powinny b§ dostosowane do wymiarow budowli lub wymiaréw w rp&a
fundamentéw oraz dostosowane do sposobu zaktadiamiElmentu, gibokasci wykopu i rodzaju
gruntu, z uwzgldnieniem konieczriei wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.
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Na czas prowadzenia robot ziemnych i budowlanydbzgazapewnd prawidtowe odwodnienie
wykopu.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych wykopy powitnyy zabezpieczone barierami.

W wykopach g¢bszych nk 1.0 m od poziomu terenu powinnydwykonane w odlegkziach nie
wiekszych nk 20 m bezpieczne Zgja (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po roag@o lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikOw wdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionegmiy jest
zabronione

Przy wykopach o gbokasci powyzej 1,0 m naley zabezpieczy skarpy przed osuwaniem, wraz z
rozparciem i podparciestian wykopow.

Przy wykonywaniu wykopow wskoprzestrzennych koparkpracownicy powinni wykonywaich
obudow wytacznie z zabezpieczonej@ei wykopu.

Niedozwolone jest przebywanie 0sob peadaiy sciarg wykopu a kopark, nawet w czasie jej postoju
oraz przewegenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego spurzmechanicznego. Wydobywanie
urobku z wykopu wskoprzestrzennego powinnodgokonywane sposobem mechanicznym, z tyam,

i pracownicy powinni znajdowasic w bezpiecznej odlegéoi od podnoszonego pojemnika lulaty
Ki.

- wykop powinien b§ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem;gé jednoczeénie odbywa si
praca w wykopie i transport urobku

5.7.Wymiana pokrycia dachu, obrébki blacharskie, odwodn ienie dachu

Pokrycie z papy asfaltowej termozgrzewalnejzmby wykonywane na potaciach dachowych o po-
chyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1998. od 1% do 20% na podio betono-
wym.

Papa asfaltowa termozgrzewalna jest przeznaczomazaytlejania do podia oraz sklejania dwéch
jej warstw metog zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej paeieni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powiokowe|.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pompalnika na gaz propan-butan nglerzestrzegana-
stepujacych zasad:

a) palnik powinien b ustawiony w taki sposob, aby jednogze podgrzewat podie i wstge papy
od strony przekfadki antyadhezyjnej. Jedynymatkgem jest klejenie papy na powierzchni ptyty war-
stwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszs: ogrzewania podia,

b) w celu unikn¢cia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné knptkotrwate, a ptomig palni-

ka powinien by ciggle przemieszczany w mignadtapiania masy powtokowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie gapyadace do nadmiernego sptywu masy asfal-
towej lub jej zapalenia,

d) fragment wsigi papy z nadtopianpowtoky asfaltows nalery natychmiast docisi¢ do ogrzewane-
go poditaa watkiem o diugéci rownej szerokeci pasma papy.

Pokrycie papowe z papy perforowanej lub papy pattkhae] wentylacyjnej z gruboziarnisposypk
(klejonej posypl w kierunku do podiza) - na tak wykonanej warstwie przyklejg sitasciwe war-
stwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane by wykonane ma zawilgoconym podtqg jezeli nie ma mali-
wosci odsuszenia go przed przysieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wliczagsilo liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna gaykonana w po-
staci ws¢qi ciagtej, bez perforacji) mae by wliczana jako pierwsza podkiadowa warstwa pokrycia

Obrobki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej o grétiaod 0,5 mm do 0,6 mm mpna wykonywé o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze niesziej od —15°C. Robot nie rawa wykonywa& na oblodzonych
podtazach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich malgametac o koniecznéci zachowania dy-
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latacji. Obrébki blacharskie powinny byé wpuszczone pod elementy pokrycia w taki spos6b aby nie powodowa-
ty podciggania kapilarnego wody

Rynny dachowe i elementy wypagsaia z PVC-U powinny odpowiaélavymaganiom w PN-EN
607:1999. Rynny powinny lbymocowane do uchwytéw, rozstawionych w egath nie wgkszych ni 50
cm, a mocowania wpustow za poraggystemowych ksztattek.

Rury spustowe z PCV powinny bgktadane w elementy wielocztonowe i mocowanéaibm uchwytami,
rozstawionymi w odgpach nie wgkszych nk 3 m w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w sgairturu
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutychzgigeh; rury spustowe odprowadga wod do
kanalizacji powinny b§ wpuszczone do rukeliwnej na gtbokas¢ kielicha.

5.8.Podtogi, posadzki

Warstwy wyréwnawcze

Wylewki z zaprawy cementowej mushy¢ oddzielone od pionowych przegrod budynku paskiem p
py, lub przektadk styropianows do 0.5cm. W otworach drzwiowych — pamzy wszystkimi po-
mieszczeniami — natg wykona dylatacje posadzek. Do tego celu stosogatowe ksztaitki alumi-
niowe lub — jak dla oddzielenia ptyty ddiany — pasek styropianu. Dopuszczawsykonanie naei
podiaza na min. 0.5 grulBoi ptyty.

Wylewki samopoziomuge

Jako podkiad pod wyktadziny PCV - stoséwaylewki samopoziomuge cienkowarstwowe. Przed
wykonaniem wylewki podize betonowe musi zostazagruntowane — preparatem clkoaym przez
producenta wylewki. Od poprawém przygotowania podia zaley wyglad i trwatas¢ podtogi. Wy-
ktadziny z PCW mgna uktadéa na dowolnym podial, dopuszczonym do stosowania w budownic-
twie, naley jednak przestrzegaaby byto ono:

- rbwne, poziome, higroskopijne, gtadkie bez ryspikan. Nawet niewielkie nierownigi podiaza,
takie jak ziarnko piasku z biegiem czasu éniei st na powierzchni wyktadziny.

Miejsca te bda szczegdlnie natane na uszkodzenia. Do oceny nierova@odiaza maemy postu-
zy¢ sie prosy aluminiowg tata o dtugaci 1,5 m do 3 m. Gdy préwity miedzy ng a podtaem g nie-
regularne i dé&¢ duze, konieczne ddzie wyréwnanie massamopoziomujica

- suche - maksymalna dopuszczalna wilgétnde mae przekracza3% wag. dla podia cemento-
wego. Przy dobrej wentylacjwiezy beton lub warstwa szpachli musi ievystarczajcy czas na
wyschnecie (okoto 24 h/1 mm gruloi). Wykonawca ma obowzek wykon& badania wilgotngci
podiaza metod zatwierdzon przez Zamawiagego.

- czyste i niepyce.

- wytrzymate i odporne na naciski podczas eksplgiata

ptytki ceramiczne

Uktadanie ptytek na wyczyszczonym i zabezpieczopyreciwwilgociowo podiou z wodoodpornym
wypetnieniem spoin. Przygotowanie poio- wg zaleag producenta.

Przyckcia ptytek wykonywa w ten sposob, aby wzér rozktada¢ siymetrycznie wzgldem osi po-
mieszczé.

W tazienkach stosowacokét zaokgglony z naraami wklestymi i wypuktymi.

Wyvkiadzina pcv

Podilaze pod wyktadziny powinno dymocne, rowne i suche (wilgotftomax. 3%). Wyktadzie przy-
kleja¢c cah powierzchna do podida za pomog kleju. Luzno roztazone arkusze powinny pozoéta
przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze#li7 C w celu dopasowania do padiots-
czenia stykow wykonaza pomog sznura spawalniczego. Brzegi wykaa listwag przypodtogow
tego samego producenta.
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Podczas transportu ze sklepu oraz przy rozwijanionu naley zwrécié uwag na to, aby wyktadzina
nie zalamywata gi Przed przysgpieniem do przycinania wyktadziny naleja rozwing¢ i pozostawd
ptasko roztaong na okres 1-2 godzin (gdy temperatura w pomiesiazest nizsza nz 15°C - "leza-
kowanie" mae potrwa nawet dob). Gdy wyktadzina uzyska wdaiwg temperatuy bedzie bardziej
elastyczna i fatwiejgj bedzie utazyc.

Aby zachowa wysolkg jakos¢ wyktadzin oraz jej diugotrwatzywotnas¢, nalery przyklei j= na calej
powierzchni. Przy pomieszczeniach matych dopasgwayktadzire najlepiej zdg¢, naniéé¢ klej zab-
kowary szpachelk, odczeké az przeschnie, zgodnie z zaleceniem producenta, kieggaty arkusz
potozy¢ ponownie, zaczynag od najdiiszego boku - sprawdzajczy dobrze pasuje dmian i in-
nych elementéw statych. W gych pomieszczeniach konieczne jest klejenie etgpamaszcza przy
tgczeniu dwéch arkuszy wyktadziny. W tym celu na div&siadujcych ze solp czsciach uklada-
my worki z piaskiem (unieniiwig przesuwanie siarkuszy). Odwijamy potdwki arkuszy na dgug
strorg, odkrywapc w ten sposéb okoto pot@wpomieszczenia. Na odstets czs¢ podiaza nanosi-
my odpowiedni klej za pomazabkowanej szpachelki (zgodnie z instrukgproducenta kleju). War-
stwa kleju powinna byréwna bez zgrubige staramy s pokry¢ cab powierzchng. W zalenosci od
temperatury i rodzaju kleju odczekujemy 10-20 mima czym odwinjte cz$ci arkuszy odwracamy
Z powrotem na miejsce i rownomiernie dociskamy ddt@a - w kierunku odrodka do zewstrz, a
nastpnie wzdd linii taczenia arkuszy i przy brzegadtiagamy obcizenie i w analogiczny spos6b
przystpujemy do przyklejania pozostatejesezi wyktadziny. Jeeli w miejscu styku arkuszy zostanie
wycisniety klej, naley natychmiast zetrZego mokg szmatlg.

Pomieszczenie jest przydatne dgtlku po okresie zalecanym przez producenta kleju.

Spawanie arkuszy wyktadziny podnosi waétarzytkowa wyktadziny, zabezpiecza przed zabrudze-
niem i rozerwaniem, a ta& pozwala oggm¢ hermetyczneatczenie oraz ma estetyczny wydl
Spawanie mzemy przeprowadziw dwojaki sposéb: na ggro i na zimno.

taczone arkusze nacinamy specjalnyntema, tworac rowek o ksztatcie ztdonym do litery "V".
Nastpnie rozgrzewamy spawarki przy wyciu roztopionego sznura spawalniczego z PCW prowa
dzimy dysz spawarki wzdha nacktego rowka, lekko dociskgg. Temperatur spawania dobieramy
eksperymentalnie na kawatku wyktadziny. Po zastygn, przy pomocy specjalnego @ scinamy
wystapca ponad powierzchraiczes¢ sznura. Uwaga! Zalecagsspawa wyktadziny po catkowitym
wyschngciu kleju.

Wymagane jest szersze wywjaie nasciare ( cokot wysokéci 10 cm) , przy pomocy potokgtego
profilu wywijamy wyktadzire bezpdrednio naciare.

5.9. Sufity podwieszane

Szczegodtowe zasady dotyce wykonania robét montg sufitbw podwieszanych:

Nalezy sprawdzt z jakiego materialu wykonany jest strop zasadniayktérego bdziemy moco-
wa¢ wieszaki sufitu podwieszanego. Nalepametac, ze dopuszczalnegsylko kotki metalowe —
ze wzghdow ppa.

Do blachy wieszaki mocuje¢sivkretami do metalu — naky pamktaé, aby wkety posiadaty atest
wraz z podapodporndciag na zrywanie.

Przed przysipieniem do montas wieszakow naley na stropie zasadniczym naftiesiatke kon-
strukcji sufitu podwieszanego oraz wytraséwaiejsca montar wieszakow — co 1,2 mbw
linii profili gtdwnych. Réwnoczénie nascianach pomieszczenia zaznaczamy lppziomow sufitu
podwieszanego i przygiujemy do montau listwy przysciennej.

Na poprawnie zmontowanych wieszakach wieszamy lprgfowne, ktore spinamy profilami po-
przecznymi 1200 mm zgodnie ze szkicenontaowym. Cald¢ uzupetniamy profilami
poprzecznymi 600 mm.

Nalezy pameta¢ o bardzo doktadnym wypoziomowaniu konstrukcji. @& przygotowanej kon-
strukcji naley zamontowa ptyty.
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5.10. Nadpraa nad otworami drzwi

Nad projektowanymi otworami drzwiowymi zaprojektaveanadpraa z belek sta-
lowych fgczonychsrubami. Oparcia nécianach nénych za pomagblach podporo-
wych.

Podczas wykonywania otworOw dsianach nénych przestrzeganalezy nas¢pu-

jacej kolejndci prowadzenia prac :

- Podstemplowastropy w gsiedztwie projektowanego otworu.

- Wykona obrys otworu. Wykél gniazda podporowe belek, wykénaod-
lewki cementowe i osadziblachy podporowe.

- Wykon& bruzd: grubaci nie wekszej nik 1/2 sciany | osad@  projek-
towane belki nadpemwe z jednej stronyciany . W przypadku drzwi
zewretrznych od strony wewgtrznejsciany.

- Belki po osadzeniu klinowadotem i g&g klinami ( ptaskownikami) sta-
lowymi .

- Wykon& bruza: i osadz belki nadpraowe z drugiej stronyciany, za-
klinowac.

- Belki nadpraowe przed osadzeniem osiatkéwsiatly tynkarsk Rabitza
i zabezpieczy antykorozyjnie.

- Belki stalowe dczy¢ srubami co okoto 50 cm.

Po uzyskaniu przez podlewki betonowe wymagamgyzymataci (B20) mana przysipi¢ do
wykonywania otworow.

6. WARUNKI PRZYST APIENIA DO ROBOT
W ramach komisyjnego przgjia budowy Wykonawca powinien dokana

— sprawdzenia kompletdoi dokumentacji projektowej,
— sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na bugavzgodnienia),

Wykonawca zobowzany jest uzgadnéaz Zamawiagcym wszelkie wydczenia zasilania w media tj.
prad, woda, c.0. niezlolne do prowadzenia robat.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot dxlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakédci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aekapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie adzenia
niezlezdne do badamateriatow oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedine, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robot zgodnie z umaw
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Wykonawca dostarczy Zamawjagmu swiadectwa, ze wszystkie stosowane ugdzenia
I sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem actateriatdbw ponosi Wy-
konawca.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytycz-
ne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowanezpfaenawiajcego.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Zamawigiego o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Pgkenaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Zamawigiego.

7.3. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywé Zamawiagcemu kopie raportow z wynikami badgk naj-
szybciej, nie péniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.

7.4. Badania prowadzone przez Zamawigrego

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawiggy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mugdlzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakay .

Zamawiagcy maze pobierd probki materiatow i prowadzibadania niezaimie od Wykonaw-
cy, na swoj koszt. Zeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Za-
mawiapcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych bada albo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnuoateria-
low i robdt z dokumentagijprojektowy i ST, a koszty powtdrnych ba@lapobierania prébek poniesio-
ne zostay przez Wykonawg

7.5. Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodndci
Zamawiagcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

— certyfikat na znak bezpieazsgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami tech-
nicznymi okrélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

— deklarac zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

— Polslg Normg
— aprobai techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy,
jezeli nie g objcte certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktore spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumesiywymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, oki&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeds dostar-
czone przez WykonawcZamawiajcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spekpigjich wymaga
beda odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrfiowigzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkahca okresu gwarancyjnego.



20

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohmwacymi przepisami spoczy-
wa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyc¢hla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robat,
stanu bezpiecAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, kto-
ra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nakavisraz stanowiska sthowego. Zapisy dulg czy-
telne, dokonane trwattechnily, w porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdmida oznaczone kolejnym nume-
rem zafcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robét,

— przebieg robot, trudrdai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robo-
tach,

— uwagi i polecenia Zamawigego,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaico-
wych odbioréw robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggch ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegoélnym w awku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z pouden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslabprzeditaone
Zamawiagcemu do ustosunkowania si

Decyzje Zamawiarego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpiswgaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zanaggcego do ustosunkowaniaesiPro-
jektant nie jest jednak strgmumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

8.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przepideease w sposob aiglty w jednostkach przy-
jetych w kosztorysie i wpisuje do kgji obmiaru.

8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoolub certyfikaty zgodng&ci materiatow, orzeczenia
o jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy lgdag gromadzone w for-
mie uzgodnionej w programie zapewnienia fakoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru ro-
bét. Winny by udostpnione na kadezyczenie Zamawiagego.

8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsbprocz wymienionych powj, nas¢pujace dokumenty:

— pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
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— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustate

— korespondengjna budowie.

8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowedabez-
pieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla Zamawiggego .

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokaotach
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Zamawiacego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmni&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do ksgi obmiaru.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w przedmiarze Ilub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obgmkiu naleytego wykonania przedmiotu umowy
I ukonczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacj

Obmiar gotowych robétdazie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagam przez Zamawiagego
zgodnie z wymaganiami instytucji finansaych.

9.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Dlugdsci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyngda obmierzone po-
ziomo wzdhz linii osiowej.

Jeli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, objosci beda wyliczone w nf
jako dluga¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢lda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

9.3. Uradzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitglzaakcepto-
wane przez Zamawigego.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania robét.

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikggych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obifizzdxrda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbgc¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjgi obmiaru.

10. oDBIOR ROBOT

10.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

— odbiorowi robot zanikagych i ulegajicych zakryciu,
— odbiorowi czsciowemu,

— odbiorowi kmmcowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wy-
konywanych robot, ktére w dalszym procesie reajiadegmg zakryciu.

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urriwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawaayy.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawtago. Odbidr bdzie przeprowadzony zgodnie z umpw

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Zamawggego na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikdw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiav
konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru oz
sciowego robdét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje
Zamawiajcy.

10.4. Odbiér kancowy robot

Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru kédcowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powia@oimem na pgimie o tym fakcie
Zamawiajcego.

Odbiér kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Zamaw4apgo zakaczenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa po-
nizej.

Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajgoeigo W obecriei
Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jadaowe] na podstawie przedionych
dokumentow, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot z doku-
mentacy projektows i ST.

W toku odbioru kacowego robdét komisja zapozng girealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robd6t zanikagych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rakxitpet-
niajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét @akowych lub robét uzupetnigych
w warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydaoi ustali no-
wy termin odbioru kacowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komijsje jakagé wykonywanych robot w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndektacy projektows i ST z uwzgédnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzéstwo ruchu, komi-
sja dokona po#cen, oceniagc pomniejszog wartags¢ wykonywanych robot w stosunku do wyméaga
przyjetych w dokumentach umowy.

10.5. Dokumenty odbioru kaacowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorackavego robot jest protokét odbioru
koncowego robot sposzdizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zoba@any przygotowanastpujgce dokumenty:

— dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy i ksjgi obmiaru (oryginaty),

— deklaracje zgodrii, atesty lub certyfikaty zgod&a wbudowanych materiatow zgodnie z ST

— inne dokumenty wymagane przez Zamaudgago.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny ter-
min odbioru kacowego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriap kpda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@go.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzuahcych wyznaczy komisja.

10.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyahor zwihzanych z usugctiem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnie-
niem zasad opisanych w punkcie ,,Odbioh&owy robot”.

11 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnaci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protiokodbioru robét. Przy
dokonywaniu rozliczé obowhzujs postanowienia zawarte w umowie p@dEy Zamawiagcym a
Wykonawa.

Rozliczenie nagpi na podstawie kosztorysow, ktore opracowagty v oparciu o parametry rzeczo-
we | cenowe zawarte w umowie.

Wartas¢ robot uwzgtdnia wszystkie czynrioi, wymagania i badania skiadeg¢ s¢ na jej wy-
konanie, okréone dla tej roboty w ST,w dokumentacji projektovadjake w obowgzujacych przepi-
sach.

Ceny ryczattowe robotgdla obejmowa:

— robocizre bezpdredng wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartaé¢ zuzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubyt-
kow i transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

— wyposaenie wraz z kosztami zakupu,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaa&ujagcymi przepisami.
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12 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (DmiB9, poz. 414 z gd. zm. z 27 marca
2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz. 676).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@d01r. w sprawie dziennika budo-
wy, montau i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. aB8, poz. 1555).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dta marca 1996r. w sprawie dopusz-
czalnych sfzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych gzzmateriaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt (MIP.

nr 19, poz. 231).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. wrap
wie wykazu wyrobéw budowlanych nie maych istotnego wptywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanyedtug uznanych zasad sztuki bu-
dowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jextkowego stosowania wyrobéw budowla-
nych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. np8z. 71).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. ra-
wie oceny systemoOw zgodsm, wzoru deklaracji zgodoi oraz sposobu oznakowania wyro-
bow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszeghnstosowania w budownictwie
(Dz.U.nr 1113, poz. 728).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiecastwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlany@h.|J. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r.,
poz. 401)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 15 grudnia 1994r. w
sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktéryehlizacji wymagane jest ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, @8zz pén. zm.)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwgarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tebe
(Dz.U. nr 121, poz.1138).

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot bwthno-montaowych — Ministerstwo
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; InstytutHAmki Budowlanej — Warszawa 1989 -
tom I-IV



